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1. Vispārīgā informācija
1.1. [bookmark: bookmark7]Iepirkuma identifikācijas numurs: SNP 2017/6
1.2. Pasūtītājs un kontaktpersonas
	Pasūtītājs
	Saldus novada pašvaldība

	Adrese
	Striķu iela 3, Saldus, LV 3801

	Reģ. Nr.
	90009114646

	Kontaktpersona
	Normunds Ozoliņš 

	Tālrunis
	25479839

	Fax.
	63807910

	E – pasta adrese
	normunds.ozolins@saldus.lv

	Darba laiks
	8.00-12.00 un 13.00-16.00


1.3. [bookmark: _GoBack]Iepirkuma priekšmets: Būvdarbi - Pirmskolas izglītības ēkas telpu Nr. 23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Parka iela 4G, Ezere, Ezeres pagastā, Saldus novadā, CPV kods - 45000000-7
1.4.  Iepirkums tiek veikts ELFLA līdzfinansētā projekta Nr.16-02-AL06-A019.2201-000013 "Dienas centra izveide Ezerē" ietvaros. 
1.5. Iepirkuma metode: iepirkums Publisko iepirkumu likuma 82. panta kārtībā
1.6. [bookmark: _Toc61422125]Līguma izpildes vieta: Parka iela 4G, Ezere, Ezeres pagasts, Saldus novads
1.7. Termiņi:
	Aktivitāte
	Termiņš
	Laiks

	Pēdējais termiņš piedāvājumu iesniegšanai
	2017.gada 20.februāris
	plkst.1000

	Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīšana
	3 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas
	

	Piedāvājuma derīguma termiņš
	90 dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas
	

	Līguma izpildes laiks 
	4 (četri) mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas
	


1.8. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem.  
1.9. Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties un to var lejuplādēt elektroniskā formātā Saldus novada pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv sadaļā Pašvaldība – Iepirkumi.
1.10. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība: Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 20.februāris plkst. 1000 Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3, Saldū, LV 3801, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks izskatīts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.
1.11. Piedāvājuma derīguma termiņš: Pretendenta piedāvājumam jābūt derīgam, t.i., saistošam iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas, skaitot no iepirkuma nolikumā noteiktās iesniegšanas dienas. 
1.12. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā piedāvājumu derīguma termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, tas par to rakstiski paziņo pasūtītājam.
1.13. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku.
1.14. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem pretendentiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, e-pastu vai faksu. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu, identifikācijas numuru un pretendenta rekvizītus.
1.15. Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem tiek publicētas pasūtītāja interneta mājas lapā www.saldus.lv sadaļā Pašvaldība – Iepirkumi pie šī iepirkuma publikācijas.
1.16. Piedāvājuma nodrošinājums:
1.16.1. Piedāvājuma nodrošinājums ir bankas garantija vai apdrošināšana par Nolikuma 1.15.2. punktā minēto summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esamībai. Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz euro (EUR). Personu apvienībām piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā kā „Pretendents” ir jānorāda visi to dalībnieki;
1.16.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums 700,00 euro (septiņi simti euro 00 centi) apmērā, turpmāk – piedāvājuma nodrošinājuma summa. Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālais termiņš – 90 dienas;
1.16.3. Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kā bankas garantija (galvojums) vai apdrošināšanas polise - dokumenta oriģināls, kurā ietvertie nosacījumi atbilst Nolikuma 1.15.1 un 1.15.2 punktam un nolikuma 8.pielikumā dotajai veidnei, proti, - nodrošinājums dots Saldus novada pašvaldībai, veidnē noteiktajam izmaksas termiņam un izmaksas bezierunu kārtībai, jānorāda spēkā esamības termiņš un pēdējā izmaksas pieprasījuma diena (datums), strīdu izskatīšanas kārtība, izņemot izskatīšanu šķīrējtiesā, saistību pārmantošana.
1.17. Piedāvājuma nodrošinājumu pasūtītājs atdod pretendentiem šādā kārtībā:
1.17.1. Pretendentam, ar kuru pasūtītājs ir parakstījis iepirkuma Līgumu, - pēc Līguma nodrošinājuma iesniegšanas;
1.17.2. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa izbeigšanās;
1.17.3. Pārējiem pretendentiem, - pēc Līguma stāšanās spēkā;
1.17.4. Visiem pretendentiem, - ja iepirkuma procedūra tiek pārtraukta vai izbeigta bez rezultātiem.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu (tehniskā specifikācija)
2.1. Objekts (būvobjekts): jāveic būvdarbi - Pirmskolas izglītības ēkas telpu Nr. 23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Parka iela 4G, Ezere, Ezeres pagastā, Saldus novadā, CPV kods - 45000000-7. Tehnisko informāciju var saņemt sazinoties elektroniski ar norādīto kontaktpersonu: Normunds Ozoliņš, tālrunis: 25479839, e-pasts: normunds.ozolins@saldus.lv 
2.2. Objekta apsekošana:
2.2.1. Līdz piedāvājumu iesniegšanai ieinteresētajām personām jāveic objekta būvniecības vietas apsekošana, turpmāk – Objekta apsekošana. Objekta apsekošana ir obligāta. Ja pretendenta pārstāvis nav piedalījies objekta apsekošanā, viņa iepirkuma piedāvājums netiks vērtēts;
2.2.2. Lai veiktu Objekta apsekošanu, ieinteresētā persona sazinās ar zemāk norādīto kontaktpersonu un vienojas par Objekta apsekošanas laiku. Kontaktpersona: Irēna Grauze, tālrunis: 26190023, e-pasts: irena.grauze@saldus.lv   
2.2.3. Ja pretendents ir personu apvienība, ir pietiekami, ja apsekošanu veicis viens no personu apvienības dalībniekiem;
2.2.4. Par objekta apsekošanu pretendentam tiek izsniegts apsekošanas akts (veidne 11.pielikumā)
2.3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās, piedāvājumu var iesniegt tikai par visu apjomu.
2.4. Būvdarbi Būvuzņēmējam jāizpilda ar savām iekārtām, konstrukcijām, materiāliem un darbaspēku, nepieciešamības gadījumā piesaistot darbuzņēmējus.
2.5. Objekta sagatavošanu būvniecībai saskaņā ar LV Būvniecības likuma un Vispārīgo būvnoteikumu prasībām veic Būvuzņēmējs, sagatavošanas izmaksas jāiekļauj piedāvājumā.
2.6. Būvuzņēmēja specifiskie pienākumi, kas jāievēro, izpildot būvdarbus, doti nolikuma 7.pielikumā.
2.7. Piedāvājumā iekļaujamo būvdarbu apjomi (darbu daudzumi) doti nolikuma 6. pielikumā, kas lejuplādējams pasūtītāja interneta mājas lapā www.saldus.lv sadaļā Pašvaldība – Iepirkumi pie šī iepirkuma publikācijas.
2.8. Būvdarbu uzsākšanas datums: nekavējoties pēc līguma noslēgšanas dienas.
2.9. Būvdarbu pabeigšanas termiņš: 4 (četri) mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas, ieskaitot nodošanu ekspluatācijā. 
2.10. Būvdarbi jāizpilda saskaņā ar pretendenta piedāvājumā norādītajiem un Būvdarbu līgumā ietvertajiem nosacījumiem, kā arī LV spēkā esošajām likumdošanas normām, tehniskajiem normatīviem un standartiem.
2.11. Būvdarbu izpildes vieta: Parka iela 4G, Ezere, Ezeres pagasts, Saldus novads
2.12. Būvdarbos jāizmanto LV būvnormatīviem atbilstoši materiāli, iekārtas un izstrādājumi. Atbilstību jāpierāda ar materiālu un konstrukciju ražotāju deklarācijām, sertifikātiem vai testēšanas pārskatiem.
2.13. Izpildot būvdarbus, Būvuzņēmējam jāievēro LV spēkā esošās drošības tehnikas, elektrodrošības, ugunsdrošības un darba aizsardzības normas, kas attiecas uz šāda rakstura darbiem.
2.14. Pretendentam ir tiesības iekļaut piedāvājumā iepirkuma dokumentācijā norādītos vai ekvivalentus materiālus, iekārtas un izstrādājumus, attiecīgajā tāmes pozīcijā norādot apzīmējumu „EKVIVALENTS” un norādot tos „Iepirkuma piedāvājumā iekļauto ekvivalento materiālu un tehnoloģiju sarakstā” (veidne 12.pielikumā). Ekvivalentu atbilstību tehniskajam projektam un specifikācijai jāpierāda ar materiālu, iekārtu un konstrukciju ražotāju deklarācijām, sertifikātiem vai testēšanas pārskatiem.
2.15. Atsevišķu būvdarbu daļu izpildei pretendents var piesaistīt darbuzņēmējus (apakšuzņēmējus). 
2.16. Par visu būvdarbu izpildi kopumā atbildīgs ir Būvuzņēmējs, arī tad, ja viņš ir piesaistījis citus darbuzņēmējus
2.17. Līgumcena par kopējo būvdarbu apjomu tiek noteikta saskaņā ar iepirkuma procedūrā izvēlētā piedāvājuma cenām, būvdarbiem paredzētā finansējuma ietvaros un noteikta Būvdarbu līgumā
2.18. Piedāvātajai līgumcenai jāietver visas izmaksas, kas nepieciešamas, lai kvalitatīvi un savlaicīgi paveiktu nolikumā pieprasītos būvdarbus, kā arī nodokļu, nodevu, atļauju, transporta pakalpojumu, vides aizsardzības, darba aizsardzības un citus maksājumus.
2.19. Apdrošināšana un līguma izpildes nodrošinājums:
2.19.1. būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāveic civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un avansa apdrošināšana, ja attiecināms (t.i. ja vajadzīgs avanss), un polises jāiesniedz pasūtītājam pirms būvdarbu uzsākšanas;
2.19.2. Līguma izpildes nodrošinājumu, turpmāk – Līguma nodrošinājums, iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz pasūtītājam 5 (piecu) bankas darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Līguma nodrošinājums iesniedzams kā bankas garantija (galvojums) vai apdrošināšanas polise, kuras nosacījumi atbilst šī nolikuma 9.pielikumā dotajā veidnē ietvertajiem nosacījumiem, par summu 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās līguma summas euro (EUR). Līguma izpildes nodrošinājumu var sniegt banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā;
2.19.3. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāveic garantijas apdrošināšana par labu pasūtītājam 10% apmērā no līguma summas uz visu garantijas termiņu un polise jāiesniedz pasūtītājam.
2.20. Apmaksas nosacījumi:
2.20.1. Būvdarbu uzsākšanai – avanss līdz 20% no līgumcenas 10 bankas darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas un avansa apdrošināšanas polises iesniegšanas pasūtītājam, ja attiecināms (t.i. ja vajadzīgs avanss), saskaņā ar Būvuzņēmēja izrakstītu rēķinu;
2.20.2. Būvdarbu izpildes laikā – līdz 70% no līgumcenas, saskaņā ar darbu izpildes aktiem un Būvuzņēmēja izrakstītiem rēķiniem, 10 bankas darba dienu laikā pēc darbu izpildes akta apstiprināšanas un rēķina saņemšanas;
2.20.3. Galīgais norēķins – ne vairāk kā 10% no līgumcenas – 10 bankas darba dienu laikā pēc visa darbu apjoma pienācīgas pabeigšanas, pilna apjoma pabeigto būvdarbu nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanas un garantijas apdrošināšanas polises iesniegšanas Pasūtītājam, saskaņā ar Būvuzņēmēja izrakstītu rēķinu.
2.21. Izpildīto būvdarbu minimālais garantijas termiņš saskaņā ar LV Vispārīgajiem būvnoteikumiem – ne mazāks kā 3 (trīs) gadi, skaitot no pilna apjoma pabeigto būvdarbu nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanas. Būvmateriālu kvalitātes garantijas minimālais termiņš saskaņā ar LV Vispārīgajiem būvnoteikumiem – ne mazāks kā 3 (trīs) gadi, skaitot no pilna apjoma pabeigto būvdarbu nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanas. 
2.22. Ja garantijas perioda laikā ir atklāti būvniecības (būvdarbu, izmantoto materiālu, iekārtu, mehānismu, sistēmu, konstrukciju, tehnoloģisko iekārtu u.c.) defekti vai trūkumi, Būvuzņēmējam jālikvidē tie uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajos termiņos. Darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu defektu un trūkumu novēršanas termiņa nokavējumam. Būvuzņēmējam jāapņemas nodrošināt izpildīto būvdarbu garantiju pilnā apmērā visā būvobjektā garantijas periodā.

3. Prasības pretendentiem
3.1. Iepirkuma procedūrā var piedalīties persona vai personu apvienība, kurai ir:
3.1.1. tiesības veikt pieprasītos būvniecības darbus saskaņā ar Būvniecības likumu;
3.1.2. darbinieki, būvniecības tehnika, iekārtas un iespējas pieprasīto būvdarbu būvuzņēmēja pienākumu izpildei;
3.1.3. pieredze vismaz 1 (viena) ekspluatācijā pieņemta objekta atjaunošanā, pārbūvē vai jaunbūvē kurā veikti vispārceltnieciskie, elektromontāžas darbi, ūdensvada un kanalizācijas izbūves darbi (izņemot ražošanas objektus, saskaņā ar 22.12.2009. MK noteikumiem Nr. 1620 “Noteikumi par būvju klasifikāciju”, pārbūvē, atjaunošanā vai būvniecībā kura finanšu ietilpība ir vismaz pretendenta piedāvātās līgumcenas apmērā;
3.1.4. atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanai un kurš reģistrēts BIS (Būvniecības informācijas sistēmā) reģistrā kā pretendenta darbinieks un kuram ir pieredze vismaz viena objekta atjaunošanā, pārbūvē vai jaunbūvē, kurā veikti vispārceltnieciskie, elektromontāžas darbi un ūdensvada un kanalizācijas izbūves darbi ne mazāk kā piedāvātās līgumcenas apmērā, Pretendents var nodrošināt:
3.2.5.1. Inženiertehnisko speciālistu ar spēkā esošu sertifikācijas institūcijas izsniegtu būvprakses sertifikātu būvprojektā noteikto elektroietaišu būvdarbu veikšanai (elektromontāža).
3.1.5. Pretendents pieprasīto būvdarbu izpildei pietiekamā skaitā var nodrošināt LV būvniecības tiesību aktiem atbilstoši kvalificētus darbiniekus – tiešos būvdarbu izpildītājus vai piesaistītus apakšuzņēmējus.

4. Piedāvājumā iesniedzamie dokumenti
4.1. Jāiesniedz šādi pretendenta atlases dokumenti:
4.1.1. Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģināls (nenumurē un vienu oriģinālo eksemplāru ievieto piedāvājumā atsevišķi, necauršūtu; nodrošinājuma dokumenta kopiju cauršuj ar pārējiem piedāvājuma dokumentiem),
4.1.2. Pretendenta aizpildīts un parakstīts Dalības pieteikums (veidne nolikuma 1. pielikumā);
4.1.3. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu;
4.1.4. Pretendenta kā galvenā būvuzņēmēja veikto (pabeigto) būvdarbu saraksts tādā apjomā, lai apliecinātu nolikumā prasīto pieredzi, bet ne vairāk kā par 5 (pieciem) gadiem pirms piedāvājuma iesniegšanas (veidne nolikuma 3. pielikumā) un 1 (viena) pasūtītāja atsauksme par sarakstā iekļautu objektu, norādot izpildīto būvdarbu vērtību finanšu izteiksmē;
4.1.5. Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja spēkā esoša būvprakses sertifikāta kopija un CV (veidne nolikuma 5. pielikumā);
4.1.6. Aizpildīts būvdarbos iesaistīto inženiertehnisko speciālistu, kvalificēto darbinieku saraksts, veidne 4.pielikumā, lai pasūtītājam būtu pārliecība par to, ka pretendents pieprasīto būvdarbu izpildei pietiekamā skaitā varēs nodrošināt LV būvniecības tiesību aktiem atbilstoši kvalificētus darbiniekus – tiešos būvdarbu izpildītājus vai piesaistītus apakšuzņēmējus.
4.1.7. Ja pretendents ir Personu grupa (apvienība) jāiesniedz:
4.1.7.1. Starp Personu grupas (apvienības) dalībniekiem noslēgta līguma par dalību iepirkumā oriģināls;
4.1.7.2. Par katru no grupas dalībniekiem – nolikuma 4.1.1 un 4.1.3 punktos noteiktie Pretendenta atlases un kvalifikācijas dokumenti;
4.1.7.3. Visu Personu grupas (apvienības) dalībnieku parakstīts apliecinājums brīvā formā, ka gadījumā, ja Personu grupa tiek atzīta par iepirkuma uzvarētāju, tās dalībnieki pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pasūtītāja noteiktā termiņā noslēgs sabiedrības līgumu un reģistrēs LV Komercreģistrā personālsabiedrību iepirkuma priekšmetā noteikto būvdarbu izpildei;
4.1.7.4. Visu Personu grupas (apvienības) dalībnieku parakstīts apliecinājums brīvā formā, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi, un kurā viens no dalībniekiem ir iecelts par atbildīgo personu, kas ir pilnvarota uzņemties saistības un saņemt norādījumus visu personu apvienību dalībnieku vārdā un to vietā.
4.2. Jāiesniedz šādi tehniskā un finanšu piedāvājuma dokumenti:
4.2.1. 1 (viena) koptāme, 1 (viens) kopsavilkuma aprēķins pa darbu un konstruktīvo elementu veidiem un 6 (sešas) lokālās tāmes nolikuma 6. pielikumā dotajiem darbu daudzumiem, kas sastādītas saskaņā ar 30.06.2015. MK noteikumiem Nr. 330 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Tāmēs pozīcijas jānorāda tādā secībā, kā nolikuma 6. pielikumā. Koptāmē jāiekļauj neparedzēto darbu rezerve 5% apmērā. Izvērstajās tāmēs obligāti jānorāda piedāvāto materiālu, izstrādājumu, tehnoloģisko iekārtu markas un modeļus. 
4.2.2. Piedāvājumā jāiesniedz viens kompaktdisks (CD vai DVD, marķēts, norādot pretendenta nosaukumu un iepirkuma identifikācijas numuru), kurā ar MS Excel rīkiem lasāmā formātā ierakstīti pretendenta aizpildīti 4.2.1 punktā noteiktie dokumenti, saglabājot formulas un aprēķinu metodiku; 
4.2.3. Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu daļu saraksts brīvā formā, norādot apakšuzņēmēju (firmu), veicamo darbu nosaukumu, apjomu un cenu, bez PVN;
4.2.4. Aizpildīts piedāvājuma kopsavilkums (veidne nolikuma 2.pielikumā).

5. Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana
5.1. Piedāvājuma noformēšana:
Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:
· pasūtītāja nosaukums un adrese;
· pretendenta nosaukums un adrese;
· atzīme „ Pirmskolas izglītības ēkas telpu Nr. 23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Parka iela 4G, Ezere, Ezeres pagastā, Saldus novadā, id. Nr. SNP 2017/6”.
5.2. Finanšu piedāvājuma sagatavošana:
5.2.1. Finanšu piedāvājums pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši darbu daudzumiem, kas doti nolikuma 6.pielikumā, un Pretendentam jāpiedāvā visas tāmju veidnēs norādītās pozīcijas;
5.2.2. Pretendents nedrīkst papildināt darbu daudzumos (6.pielikumā) norādītās pozīcijas vai mainīt pozīcijās norādītos apjomus, izņemot gadījumu, ja informācija par pozīciju vai apjomu izmaiņām publicēta pasūtītāja mājas lapā www.saldus.lv sadaļā Pašvaldība – Iepirkumi pie attiecīgā iepirkuma publikācijas vai tiek piedāvāts ekvivalents;
5.2.3. Nosakot darbu un materiālu cenas Pretendentam jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu - tīru darba apjomu, svaru, izmēriem, rezultātiem, neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus u.t.t.;
5.2.4. Finanšu piedāvājuma izcenojumu norādīšanai izmantojamā naudas vienība ir euro (EUR);
5.2.5. Vienību cenas reizinātas ar vienību skaitu ir jāieraksta ailē ‘’Summa’’ līdz centa precizitātei;
5.2.6. Vienību cenas un summas jānoapaļo pēc matemātikā vispārpieņemtiem noapaļošanas principiem līdz divām decimālzīmēm aiz komata;
5.2.7. Visi izmēri, apjomi un naudas summas tāmēs un kopsavilkuma aprēķinos, ja tas nepieciešams, var tikt izteikti kā decimālskaitļi ar komatiem un ar atstarpēm starp katru sekojošu 3-zīmju skaitļu grupu pa kreisi no decimālā komata.
5.3. Pretendents var izmainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā - Striķu ielā 3, Saldus, LV-3801, un apmainot piedāvājumu. Piedāvājuma izmainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis
5.4. Piedāvājumi, kas nav noformēti un iesniegti nolikumā noteiktajā kārtībā, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.
5.5. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākās līdzdalības iepirkumā.
5.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt datorrakstā, skaidri salasāmiem, bez labojumiem un dzēsumiem.
5.7. Dokumenti jāsakārto šādā secībā: 
5.7.1. titullapa;
5.7.2. satura rādītājs;
5.7.3. piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta kopija;
5.7.4. pilnvarojuma dokuments, ja attiecināms, t.i. dokumentus paraksta paraksttiesīgās personas pilnvarota persona;
5.7.5. piedāvājuma dokumenti tādā secībā, kā nolikuma punktu 4.1 un 4.2 apakšpunkti;
5.8. Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā, 1 eksemplārā - 1 sējuma oriģināls. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem (oriģināliem) jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
5.9. Piedāvājums jāiesniedz caurauklots, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai un to paraksta pretendenta pilnvarota persona. Uz oriģināla jābūt norādei „Oriģināls”.
5.10. Dokumentu kopijas jāapliecina LV tiesību aktos noteiktā kārtībā. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
5.11. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, dalības pieteikumu (nolikuma 1. pielikums) aizpilda un iesniedz paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.
5.12. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
5.13. Pretendentam jāsniedz visu šajā nolikumā noteikto informāciju. piedāvājuma dokumentiem jāatbilst norādītajām formām, ja tādas dotas iepirkuma nolikumā.
5.14. Iesniegtie iepirkuma piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atgriezti pretendentiem, izņemot gadījumu, ja nokavēts piedāvājuma iesniegšanas termiņš.
5.15. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar viņa piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs par šādu izdevumu segšanu.
6. Piedāvājumu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana
6.1. Piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā sēdē.
6.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc iepirkuma dokumentācijā un IUB mājas lapā publicētā Paziņojumā par līgumu norādītā termiņa, netiks vērtēti un neatvērti tiek atgriezti iesniedzējam.
6.3. Iepirkumu komisija ir tiesīga pieprasīt pretendentam papildus informāciju, ja tā nepieciešama piedāvājuma izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai.
6.4. Iepirkumu komisija:
6.4.1. [bookmark: _Toc59188053]Pārbaudīs piedāvājumu un pretendentu atbilstību nolikumā noteiktajām piedāvājumu noformēšanas un pretendentu atlases prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi un pretendenti, kuri atbilst visām norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti;
6.4.2. Pārbaudīs tehnisko piedāvājumu atbilstību iepirkuma tehniskajai specifikācijai. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti;
6.4.3. No nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja tā nepārsniedz paredzamo līgumcenu (finansējumu) un pasūtītāja budžeta iespējas un piedāvājums nav nepamatoti lēts.
6.5. Iepirkumu komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja konstatēta aritmētiskā kļūda, tā tiek labota Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā.
6.6. Iepirkumu komisija ir tiesīga pārbaudīt, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts LV Publisko iepirkumu likuma normu izpratnē. Nepamatoti lēts piedāvājums tiks noraidīts.
6.7. Par pieņemto lēmumu Iepirkumu komisija 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstveidā informēs visus pretendentus.
6.8. Iepirkumu komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo lētāko piedāvājumu, ja iepirkuma procedūras uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu.
6.9. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkuma procedūru un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

7. [bookmark: nodala3]Lēmuma paziņošana un līguma slēgšana
7.1. Iepirkumu komisija paziņo par pieņemto lēmumu LV Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā.
7.2. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (9.pielikums).
7.3. Līgums stājas spēkā pēc tam, kad būvuzņēmējs iesniedz pasūtītājam līguma nodrošinājumu, līgumā noteiktā kārtībā.
7.4. Grozījumi līgumā veicami, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 671.pantu.

8. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi
8.1. Pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē informāciju par savu piedāvājumu, kā arī uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus, ja tas nepieciešams piedāvājuma izvērtēšanai.
8.2. Lemt par pretendenta atbilstību Nolikumā norādītajām prasībām.
8.3. Lemt par piedāvājuma atbilstību tehniskajai specifikācijai.
8.4. No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlēties piedāvājumu ar viszemāko cenu.
8.5. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.
8.6. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.
8.7. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju vai līgums nestājas spēkā.
8.8. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
8.9. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
8.10. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.
8.11. Pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
8.12. Citas tiesības un pienākumi saskaņā ar iepirkuma nolikumu un LV tiesību aktiem.

9. Pretendentu tiesības un pienākumi
9.1. Rūpīgi iepazīties ar iepirkuma dokumentāciju.
9.2. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.
9.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
9.4. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām.
9.5. Sniegt patiesu informāciju.
9.6. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
9.7. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
9.8. Negrozīt savu piedāvājumu pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
9.9. Rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.
9.10. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu.
9.11. Citas tiesības un pienākumi saskaņā ar iepirkuma nolikumu un LV tiesību aktiem.
[bookmark: bookmark28]
1.pielikums 

	Iepirkums Nr. SNP 2017/6

	Dalības pieteikums
	2017. gada ____ _______

	Saldus novada pašvaldībai, 
Striķu iela 3, Saldus, LV-3801
	

	Pretendenta pilns nosaukums (norāda pretendents)
	Adrese, reģistrācijas Nr., tālrunis, fakss, e-pasts, bankas konts un rekvizīti

	Pretendenta kontaktpersona, vārds, uzvārds, amats (norāda pretendents)
	tālrunis, fakss, e-pasts

	Iepazinušies ar iepirkuma Nr. SNP 2017/6 “Pirmskolas izglītības ēkas telpu Nr. 23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Parka iela 4G, Ezere, Ezeres pagastā, Saldus novadā” dokumentāciju, mēs, apakšā parakstījušies, apņemamies, ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts līgums, veikt mūsu piedāvājumā norādītos būvdarbus, kā arī uzņemties izpildīto būvdarbu garantijas saistības saskaņā ar mūsu iesniegto iepirkuma piedāvājumu.

	Ar šo mēs apliecinām, ka:
· esam iepazinušies ar visiem iepirkuma dokumentiem, to skaidrojumiem, grozījumiem un papildinājumiem un mums ir pilnībā saprotami iepirkuma nosacījumi un prasības;
· mēs esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma apjomu un tehniskajām specifikācijām un mūsu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvāto pakalpojumu izpildi, kā arī Latvijā un ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas;
· mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi;
· mūsu piedāvājums ir spēkā 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas datuma un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

	Pilnvarotās personas paraksts: 	


	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: 	





2.pielikums 
PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS
_____________[datums]__________[vieta] 				Saldus novada pašvaldībai,
									Striķu iela 2, Saldus, LV 3801
	Uzņēmuma nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pārstāvja amats, vārds, uzvārds:
	

	Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts, fakss):
	


1. Iepazinušies ar iepirkuma id Nr. SNP 2017/6 nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt būvdarbus „ Pirmskolas izglītības ēkas telpu Nr. 23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Parka iela 4G, Ezere, Ezeres pagastā, Saldus novadā”, saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem, par summu:
	Piedāvājuma kopējā cena bez PVN
	___________________________________________
(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos)



	Mūsu piedāvātais kopējais būvdarbu garantijas termiņš (mēnešos/gados)
	

	Nepieciešamā avansa apjoms % un euro bez PVN
	


2. Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies uzsākt būvdarbus ar pasūtītāju saskaņotā termiņā, kā arī pilnībā pabeigt būvdarbus saskaņā ar nolikumā un Būvprojektā noteiktajiem nosacījumiem un apjomiem.
3. Ar šo mēs apliecinām, ka mūsu piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 dienas, ka esam iepazinušies ar būvobjekta tehnisko projektu, visi tehniskā projekta risinājumi atbilst būvdarbu apjomos ietvertām pozīcijām, darbu izcenojumi aprēķināti saskaņā ar nolikuma prasībām un mēs uzņemamies visus finanšu riskus, kas saistīti ar būvdarbu veikšanu šī Iepirkuma piedāvājuma ietvaros.
4. Ar šo mēs apliecinām, ka piekrītam nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem, un mūsu piedāvājuma piešķiršanas gadījumā piekrītam slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar šo līguma projektu.
	Amats, vārds, uzvārds
	

	Paraksts
	

	Vieta, datums
	





3.pielikums Pieredzes raksturojuma veidne
PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU (PĒC BŪVDARBU VEIDA UN APJOMA NAUDAS IZTEIKSMĒ) DARBU VEIKŠANĀ
* Lati uz euro jāpārrēķina pēc oficiāli noteiktā apmaiņas kursa uz euro ieviešanas dienu.
	Nr.
	Projekta nosaukums un projekta autors
	Veikto būvdarbu
apraksts, tajā skaitā būvju veidi un apraksts
	Realizēto būvdarbu apjoms
LVL un euro*
	Valsts/ pilsēta
	Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms % 
	Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona, kontakttālrunis
	Uzsākšanas, pabeigšanas gads / mēnesis

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	



	
	

	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds

	
z.v.



4.pielikums Personāla saraksta veidne
PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJA(U) ATBILDĪGO SPECIĀLISTU SARAKSTS
Būvdarbos iesaistīto inženiertehnisko speciālistu/kvalificēto darbinieku saraksts
	Nr
	Specializācija vai sertificētais darbu veids
	Vārds, Uzvārds
	Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv
	Izglītība, specialitāte
	Sertifikāta vai apliecības Nr., izdevējs
	Darba pieredze attiecīgajā jomā, gadi

	1
	Inženiertehniskie speciālisti*

	1.1
	

	
	
	
	
	

	1.2.
	

	
	
	
	
	

	2
	Kvalificētie darbinieki

	
	Specialitāte
	Kvalifikācija
	Darbu veids
	Uzņēmums 
	Skaits objektā

	2.1
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	



	
	

	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds

	
z.v.




5.pielikums CV veidne
Atbildīgā būvdarbu vadītāja/būvdarbu vadītāja/inženiertehniskā speciālista
(nevajadzīgo izsvītrot)
CV
(kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts)
1. Vārds: ______________________
2. Uzvārds: ____________________
3. Izglītība: ____________________
	 Izglītības iestāde
	Mācību laiks (no/līdz)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas) 
	 Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts: ____________________
6. Profesionālā pieredze:
	 Laiks (no/līdz)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Valsts
	Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


9. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti: 
	 Darba izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Amats
	 Veikto darbu apraksts, būvdarbu apjoms Ls un euro (bez PVN)*
(uzrāda būvdarbus tādā apjomā un skaitā, lai apliecinātu nolikumā prasīto pieredzi)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ar šo es apņemos  
	No
	Līdz

	<perioda sākums>
	<perioda beigas>


 
saskaņā ar <Pretendenta nosaukums> (turpmāk – Pretendents) pieteikumu Saldus novada pašvaldības (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „ Pirmskolas izglītības ēkas telpu Nr. 23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Parka iela 4G, Ezere, Ezeres pagastā, Saldus novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2017/6, ietvaros kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pienākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.  Apliecinu, ka man nav šķēršļu minēto pienākumu izpildei, tai skaitā reģistrācijai Būvkomersantu reģistrā kā _______________ <Uzņēmuma nosaukums> darbiniekam, ja attiecināms.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nebija iespējams paredzēt šī dokumenta sastādīšanas laikā.
* Skaidrojums: 
Veikto darbu aprakstā jānorāda darbi un to raksturojumi (kopējā platība, būvtilpums, darbu veidi u.c.), kas apliecina pieredzi darbos, kuru veikšanā pretendents plāno speciālistu iesaistīt, un kopējais būvdarbu apjoms latos un EUR. Lati uz euro jāpārrēķina pēc oficiāli noteiktā apmaiņas kursa uz euro ieviešanas dienu.
Pielikumā:
a) Pievieno būvdarbu vadītāju saistību rakstu kopijas, būvatļauju kopijas, utt., kas apliecina atbildīgā būvdarbu vadītāja/būvdarbu vadītāja statusu attiecīgo būvdarbu veikšanā;
b) Pievieno atbildīgā būvdarbu vadītāja/būvdarbu vadītāja sertifikātu kopijas;
c) Pievieno speciālista izglītību un/vai kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (nereglamentētā sfērā);
d) Uzskaita pievienoto dokumentu nosaukumus un izdošanas datumus.
1.____________________;
2.____________________;
3.____________________;
	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>








6. pielikums
DARBU DAUDZUMI
Darbu daudzumi doti Nolikuma 6.pielikumā, kas MS Excel formātā lejupielādējams pasūtītāja interneta mājas lapā www.saldus.lv, sadaļā Pašvaldība - Iepirkumi pie šī iepirkuma publikācijas.



7.Pielikums
Būvuzņēmēja specifiskie pienākumi

Būvdarbi jāveic saskaņā ar apliecinājuma karti “Pirmskolas izglītības ēkas telpu Nr. 23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Parka iela 4G, Ezere, Ezeres pagastā, Saldus novadā”.  Projektētājs: SIA “A- projekts”, arh. Agita Lieģe, t. 2-9411358
Demontāžas darbus un ailu izbūves darbus sienās jāveic ārpus  PII darba laika un brīvdienās.
Būvdarbu laikā ievērot darba drošības un ugunsdrošības prasības. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par tam nodotajām telpām un kārtību piegulošajā teritorijā /piem. koridoriem, pa kuriem notiek būvgružu un materiālu transportēšana. Aktu par telpu nodošanu būvuzņēmējam sagatavo pasūtītājs.  
Būvlaukums jāaprīko ar 1 (vienu) būvtāfeli:
Būvtāfelei jābūt krāsainai, noturīgai pret laika apstākļu – lietus, sniega, sala u.tml., iedarbību;
Krāsas, saturs un izmēri jāsaskaņo ar pasūtītāju.

Atsevišķi esošie materiāli un būvizstrādājumi ir jādemontē saudzīgi un pēc demontāžas jānodod pasūtītājam (logi, durvis), ja Būvuzņēmējs un Pasūtītājs nevienojas savādāk. Būvuzņēmēja pienākums ir sastādīt nodošanas/pieņemšanas aktu ar nododamo vērtību sarakstu un skaitu /brīvā formā/.
Būvdarbi:
Inženierkomunikāciju atslēgšanas un savienošanas laiku jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi un PII vadītāju.
Būvgružu konteinera novietni saskaņot ar Pasūtītāju. 
Pielietojamie materiāli.
Atsevišķi apdares materiāli ir noteikti apliecinājuma kartē (grīdas un sienu apdares materiāli). 
Gaismas ķermeņos uzstādāmo spuldžu veids un spektra nokrāsa jāsaskaņo ar autoruzraugu pirms to pasūtīšanas un piegādes objektā.
Būvdarbu nodošana/pieņemšana
1. Būvuzņēmēja pienākums ir sagatavot būvdarbu izpilddokumentāciju, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus un materiālu ekspluatācijas īpašību atbilstības deklarācijas;
2. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs iesniedz elektrības, ŪK iekšējo inženiertīklu izpildshēmas saprotamā grafiskā izpildījumā un mērogā;
3. Iesniegt uzstādīto iekārtu pases un lietošanas instrukcijas;
4. Iesniegt pasūtītājam aktu par būvgružu nodošanu utilizācijai;
Būvuzņēmējam laicīgi jāinformē pasūtītājs par kadastrālās uzmērīšanas lietas pasūtīšanas termiņu. Pasūtītājs kadastrālo uzmērīšanas lietu var pasūtīt, kad pilnībā izbūvētas apliecinājuma kartē paredzētās norobežojošās konstrukcijas, starpsienas, durvju ailas. Prognozējamais kadastrālās uzmērīšanas darba izpildes termiņš ir 32 darba dienas no pasūtījuma noformēšanas un avansa maksājuma saņemšanas VZD. Sastādot darba veikšanas kalendāro grafiku, būvuzņēmējam jāievērtē šis termiņš, lai objekta nodošana tiktu veikta laicīgi.


Pasūtītājs								Būvuzņēmējs


8. pielikums
Piedāvājuma nodrošinājuma veidne
GALVOJUMS
Kam: Saldus novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90009114646, Striķu iela 3, Saldus, LV-3801, turpmāk tekstā - Pasūtītājs
Ievērojot to, ka [Pretendenta nosaukums], [reģistrācijas numurs], [juridiskā adrese, turpmāk tekstā – Pretendents, iesniedz savu piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) Pasūtītāja izsludinātajam publiskam iepirkumam „ Pirmskolas izglītības ēkas telpu Nr. 23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Parka iela 4G, Ezere, Ezeres pagastā, Saldus novadā”, identifikācijas Nr. SNP 2017/6, turpmāk tekstā – Iepirkums, un to, ka Iepirkuma Nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma, turpmāk tekstā – Galvojums, iesniegšanu,
mēs [institūcijas – galvojuma devēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese], turpmāk tekstā – Galvotājs, apņemamies samaksāt Pasūtītājam EUR ________ (_______________) euro,
		                                                                            [summa cipariem un vārdiem]
 turpmāk tekstā – Piedāvājuma nodrošinājuma summa, jebkurā no šādiem gadījumiem:
	1. Ja Pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā Piedāvājuma nodrošinājums;
	2. Ja Pretendents ir atzīts par iepirkuma uzvarētāju un neparaksta Iepirkuma (būvdarbu) līgumu nolikumā noteiktajā termiņā;
	3. Ja Pretendents ir atzīts par iepirkuma uzvarētāju un noteiktajā termiņā neiesniedz nolikumā un Iepirkuma (būvdarbu) līgumā paredzēto Līguma nodrošinājumu.
Mēs apņemamies samaksāt Piedāvājuma nodrošinājuma summu Pasūtītājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma saņemšanas dienas bezierunu kārtībā, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs pieprasījumā norāda, ka viņam pienākas Piedāvājuma nodrošinājuma summa, jo ir iestājies kāds no augstāk minētajiem nosacījumiem. 
Šis Galvojums ir spēkā, sākot no piedāvājumu atvēršanas dienas – 2017. gada __._______ līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
	a) Līdz nolikumā minētajam piedāvājuma derīguma termiņam, kas ir 90 (deviņdesmit) dienas un beidzas 2017. gada ___. __________, vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojuši Pretendents un Galvotājs;
	b) Ja Pasūtītājs atzīst Pretendentu par uzvarējušu iepirkumā, - līdz dienai, kad Pretendents iesniedz iepirkuma nolikumā dokumentos un Līgumā paredzēto Līguma nodrošinājumu, bet ne ilgāk kā līdz 2016. gada ___. ______________.
Jebkura prasība saistībā ar šo Galvojumu jāiesniedz Galvotājam ne vēlāk par 2017. gada ___. ________.
		          [jānorāda vēlākais no a) un b) punktos norādītajiem datumiem]
Jebkādi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājuma summas pieprasīšanu un izmaksu, izskatāmi tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 
Apstiprinām, ka šis Galvojums ir saistošs Galvotājam un tā tiesību un saistību pārņēmējam/iem.
Galvojums ir sastādīts (..........) eksemplāros, to saņēmēji:
· Galvotājs  (1eksemplārs)
· Pasūtītājs (1 eksemplārs)
· ........................................
Galvotāja vārdā					
____________________________________
[institūcijas – galvojuma devēja pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums, paraksts un atšifrējums]
z.v.

9. pielikums

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA (VEIDNE)
[uz bankas veidlapas]
Kam: Saldus novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90009114646, Striķu ielā 3, Saldū, LV-3801

Ievērojot to, ka [Būvuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. un adrese], turpmāk tekstā “Būvuzņēmējs”, saskaņā ar iepirkuma procedūras, identifikācijas Nr. SNP 2017/6, rezultātā noslēgtā Līguma „ Pirmskolas izglītības ēkas telpu Nr. 23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Parka iela 4G, Ezere, Ezeres pagastā, Saldus novadā”, turpmāk tekstā – Līgums, nosacījumiem nepieciešams iesniegt Jums Līguma izpildes bankas garantiju:
	Mēs, [Bankas nosaukums , reģ. Nr. un juridiskā adrese], galvojam Saldus novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90009114646, EUR ___________________ ________________ euro, [galvojuma summa ciparos un vārdos] apmērā par to, ka Būvuzņēmējs pienācīgi un pareizi izpildīs Līgumā minētās saistības, turpmāk tekstā – galvojums jeb garantija.
Banka apņemas bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā Primārais saistību nesējs, nevis tikai kā Galvotājs, veikt maksājumus pēc Jūsu pirmās prasības, ko parakstījis Jūsu pilnvarotais pārstāvis, saņemšanas, kur motivēti paziņots, ka Būvuzņēmējs nepilda minētā Līguma saistības, un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru naudas summu (-ām) augstāk noteiktajā apmērā. Jums nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai, un Būvuzņēmējam nav tiesību apspriest šo prasību.
Saskaņā ar šo Garantiju Bankai ir saistības 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā izmaksāt Jums vienalga kuru, kaut mazāko summu, ko pieprasa vai galvo, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms galvojuma termiņa beigām. Šī galvojuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru Banka izmaksās Saldus novada pašvaldībai saskaņā ar šī galvojuma noteikumiem.
Mēs turklāt piekrītam, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai citāda Līguma vai izpildāmo darbu nosacījumu vai jebkuru citu Līguma dokumentu, kuri var tikt sastādīti starp Jums un Būvuzņēmēju, grozīšana, nekādā veidā neatbrīvo mūs no jebkurām šīs Garantijas saistībām.
Šī Garantija ir derīga un spēkā esoša no Līguma noslēgšanas brīža līdz pušu savstarpējā nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienai.
Jebkurš strīds sakarā ar prasījumiem un izmaksām saistībā ar šo Garantiju tiks izskatīts tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

Šīs saistības uzņemas Banka un viņas mantinieki.

Paraksts un zīmogs:________________________
Bankas nosaukums:_________________________
Adrese:__________________
Datums:_________________
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10. pielikums 
 





BŪVDARBU (UZŅĒMUMA) LĪGUMA PROJEKTS 
LĪGUMS Nr. _________________
„_________________________ /līguma nosaukums/” 
 (iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. SNP 201__/___)
Objekts: __________________________ /nosaukums/, __________________ /adrese/
Saldū, 							          			2017.gada ________
Saldus novada pašvaldība, juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, reģistrācijas Nr. 90009114646, kuru uz Saldus novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv ______________/amats/____________________/vārds,uzvards/, turpmāk tekstā „PASŪTĪTĀJS”, no vienas puses, un ______________/uzņēmuma nosaukums, firma/, juridiskā adrese: _______________________, I.V-______, reģistrācijas Nr. ___________________, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās _______________ /amats, vārds, uzvārds/, turpmāk tekstā BŪVUZŅĒMĒJS, no otras puses, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS un BŪVUZŅĒMĒJS kopā saukti PUSES, pamatojoties uz Pasūtītāja Iepirkumu komisijas protokolu Nr. SNP 2017/6- noslēdz šādu līgumu:
1. Apzīmējumi un definīcijas:
1.1. Līgums – Pušu parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, iepirkuma procedūras saraksti starp PASŪTĪTĀJU un BŪVUZŅĒMĒJU, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus;
1.2. Iepirkums – iepirkuma procedūra „______________/nosaukums/”, iepirkuma id. Nr. SNP 201__/___;
1.3. Iepirkuma piedāvājums – BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājums iepirkumam id. Nr. SNP 201__/___, kas sastāv no pretendenta kvalifikācijas dokumentiem uz _____ (______) lapām, tehniskā piedāvājuma uz _____ (______) lapām un finanšu piedāvājuma uz _____ (______) lapām, viss kopā uz _____ (______) lapām, līguma 1. Pielikums;
1.4. Apakšuzņēmējs – BŪVUZŅĒMĒJA Iepirkuma piedāvājumā norādīts uzņēmums (firma), kas veic kādas darbu daļas izpildi;
1.5. PASŪTĪTĀJA pārstāvis - persona, kura pārstāv PASŪTĪTĀJU, PASŪTĪTĀJA vārdā pilnvarota uzraudzīt Līguma izpildi un darbu izpildes gaitu, atbilstoši Līgumam un PASŪTĪTĀJA interesēm. PASŪTĪTĀJA pārstāvis ir tiesīgs iepazīties ar BŪVUZŅĒMĒJA izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to BŪVUZŅĒMĒJAM, saņemt PASŪTĪTĀJAM adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības;
1.6. BŪVUZŅĒMĒJA pārstāvis – Būvuzņēmēja Darbu vadītājs, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši šim Līgumam, Būvprojektam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kurš organizē BŪVUZŅĒMĒJA un tā apakšuzņēmēju darbību un pārstāv BŪVUZŅĒMĒJU attiecībās ar PASŪTĪTĀJU; 
1.7. Būvdarbu tāme – BŪVUZŅĒMĒJA Finanšu piedāvājums iepirkumam, tāme ietverta šī Līguma 1. Pielikumā - BŪVUZŅĒMĒJA Iepirkuma piedāvājumā, lappusēs Nr. ____ – ____, ietver vairākas atsevišķas tāmes;
1.8. Darbi – šajā līgumā paredzētā būvniecība pilnā apjomā;
1.9. Darbu daļa – būvdarbu tāmē norādīta būvniecības darbu daļa (atsevišķa tāme vai tāmē norādīta pozīcija);
1.10. Neparedzētie darbi - tādi darbi, kas nav paredzēti Līgumā;
1.11. Neizpildīti darbi – darbu daļa, kurai nav pilnīgi pabeigts darba cikls;
1.12. Būvniecības darbi – šajā līgumā paredzēto Darbu veikšana, t.sk. būvdarbu sagatavošana un izpilde, izpēte, nepieciešamo būvmateriālu iegāde un piegāde uz Būvobjektu, būvdarbu pabeigšana, izpildes dokumentu komplektēšana, u.c. darbības, kuras BŪVUZŅĒMĒJAM jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, lai izpildītu Darbus;
1.13. Būvobjekts (būve) – Būvprojektā noteiktā ēkas daļa, kuru saskaņā ar šo Līgumu PASŪTĪTĀJS ir uzdevis BŪVUZŅĒMĒJAM renovēt, ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām;
1.14. Būvlaukums - atbilstoši būvprojektam dabā nosprausta teritorija /vai telpu grupa/ , kurā notiek būvdarbi;
1.15. Darbu izpildes jeb kalendārais grafiks – grafiks, kurā parādīta darbu daļu izpilde pa nedēļām, kurā norādīta arī naudas plūsma pa mēnešiem;
1.16. Naudas plūsmas grafiks – grafiks, kurā parādīta darbu daļu izpilde pa mēnešiem naudas izteiksmē;
1.17. Būvsapulce- būvniecības dalībnieku darba sanāksme;
1.18. Būvsapulces protokols - Darbu izpildes gaitā sagatavotais kārtējās vai ārkārtējās būvsapulces protokols;
1.19. LBN – Latvijas būvnormatīvs;
1.20. LVS- Latvijas valsts standarts.
1.21. Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts – pušu savstarpēji parakstīts dokuments par pilna apjoma izpildītiem būvdarbiem
2.	Līguma priekšmets
2.1. Līguma priekšmets „_____________/objekta nosaukums/_________/adrese/, turpmāk tekstā „Objekts”, saskaņā ar Iepirkuma nolikuma noteikumiem, tehnisko specifikāciju, Būvuzņēmēja specifiskajiem noteikumiem (līguma 3.pielikums) un Līgumu.
2.2. PASŪTĪTĀJS uzdod un BŪVUZŅĒMĒJS apņemas ar savu darbaspēku, darbarīkiem un materiāliem, pieaicinot Iepirkuma piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus, veikt Līguma 2.1 punktā noteikto būvniecību pilnā apjomā un termiņā saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Iepirkuma nolikumu, Iepirkuma piedāvājumu, kas ietver BŪVUZŅĒMĒJA aprēķinātu Būvdarbu tāmi, un kopā ar PASŪTĪTĀJU pieņemt Būvobjektu, parakstot savstarpējo nodošanas-pieņemšanas aktu. BŪVUZŅĒMĒJAM jāveic renovācijas būvdarbi atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, būvdarbu tāmei, Iepirkuma nolikumam, BŪVUZŅĒMĒJA Iepirkuma piedāvājumam, iepirkuma procedūras sarakstei, Būvprojektam, būvprojekta Tehniskajām specifikācijām, ja puses nav vienojušās savādāk.
2.3. Ja starp PUSĒM rodas domstarpības par atsevišķos iepriekš sastādītos dokumentos ietvertajiem formulējumiem, tad PUSES par saistošu uzskatīs šī līguma tekstu. 
2.4. Veicot Darbus, BŪVUZŅĒMĒJAM jāievēro, LV tiesību akti, būvniecību regulējošie normatīvie akti un tajos noteiktie kvalitātes standarti.
2.5. Līguma kopējā summa (līgumcena), kuru PASŪTĪTĀJS samaksā BŪVUZŅĒMĒJAM par Būvobjektā pienācīgi un kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, noteikta šī Līguma 4.1 punktā.
2.6. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas veikt Darbus termiņos, kas norādīti Darbu izpildes grafikā, turpmāk tekstā „Darbu izpildes grafiks”, kurā atsevišķi norādīti termiņi būvdarbu sagatavošanai, veikšanai, izpildes dokumentācijas komplektēšanai un nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai. 
2.7. Darbu izpildes grafiks ietverts šī Līguma 1. Pielikumā - BŪVUZŅĒMĒJA Iepirkuma piedāvājumā, Tehniskā piedāvājuma dokumentu sējumā, lappusēs Nr. ____ – ____. 
2.8.  Līguma dokumenti prioritārā secībā ietver sevī:
2.8.1. Būvdarbu tāmi;
2.8.2. Darbu izpildes grafiku;
2.8.3. Darba aizsardzības plānu, kas izstrādāts saskaņā ar BŪVUZŅĒMĒJA Iepirkuma piedāvājumu un 25.02.2003. MK noteikumiem Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" IV sadaļu un BŪVUZŅĒMĒJA Iepirkuma piedāvājumu, ja attiecināms;
2.8.4. Būvsapulču protokolus, kas tiek pievienoti Līgumam Darbu izpildes gaitā;
2.8.5. Visus pārējos Līguma pielikumus, kuri ir rakstiski noformēti un abpusēji parakstīti;
2.8.6. Citus dokumentus, kas attiecas uz Līgumu.
2.9. Darbi ietver sevī visas Būvniecības darbu veikšanai nepieciešamās darbības un to izmaksas, tajā skaitā:
2.9.1. Darbu organizācijai un vadībai;
2.9.2. Būvlaukuma tehniskajam nodrošinājumam un ekspluatācijai būvniecības laikā;
2.9.3. Līgumā noteikto būvmateriālu, būvelementu un iekārtu piegādei un iestrādei Būvobjektā;
2.9.4. Būvobjekta dokumentācijas kārtošanai, izpildei, apkopošanai un iesniegšanai PASŪTĪTĀJAM pēc būvniecības darbu izpildes atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām;
2.9.5. darba aizsardzības, sanitāro, ugunsdrošības, elektrodrošības normu ievērošanai;
2.9.6. nepieciešamās dokumentācijas noformēšanai;
2.9.7. būvmateriālu un būvizstrādājumu iegādei, sagatavošanai, uzglabāšanai, piegādēm un iestrādei;
2.9.8. iekārtām un ar tām saistītajiem izdevumiem;
2.9.9. pagaidu (papildu darbiem, lai izpildītu pamatdarbu) vai sagatavošanas darbiem;
2.9.10. darbaspēkam;
2.9.11. vispārējām saistībām, atbildības un risku nodrošinājumiem;
2.9.12. organizācijai un administrēšanai;
2.9.13. tiesību aktos noteikto nodokļu un nodevu nomaksai;
2.9.14. plānoto peļņu;
2.9.15. telpu un aprīkojuma nodrošināšanai būvsapulcēm, strādniekiem u.tml.;
2.9.16. līgumā noteiktajiem apdrošināšanas maksājumiem.
2.10. Darbu veikšanu no PASŪTĪTĀJA puses kontrolē PASŪTĪTĀJA pārstāvis __________, tel. ______________, e-pasts _____________.
2.11. Darbu izpildes gaitā atbildīgā persona no BŪVUZŅĒMĒJA puses ir BŪVUZŅĒMĒJA pārstāvis _____________, tel______________, e-pasts _____________.
2.12. Šī Līguma noteikumi, kas piešķir BŪVUZŅĒMĒJAM tiesības novērst Būvniecības darbos konstatētos defektus/trūkumus un atkārtoti nodot tos PASŪTĪTĀJAM Līguma noteiktajos termiņos, nav uzskatāmi par pamatu Darbu izpildes termiņu pārcelšanai vai pagarināšanai.
2.13. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli ir PASŪTĪTĀJA īpašums un pēc demontāžas nododami PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pārstāvja norādījumiem, ja puses nevienojas savādāk.
3. Līguma stāšanās tiesiskā spēkā un Līguma nodrošinājums
3.1. Šī Līguma 3.1; 3.2; 3.3 un 3.4 punkti stājas tiesiskā spēkā Līguma abpusējas parakstīšanas dienā, bet pārējie Līguma punkti un Līgums pilnā apjomā stājas tiesiskā spēkā dienā, kad BŪVUZŅĒMĒJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM iepirkuma nolikuma 8.pielikumā dotajā veidnē ietvertajiem nosacījumiem atbilstošu Līguma nodrošinājumu.
3.2. 5 (piecu) bankas darba dienu laikā, skaitot no šī līguma parakstīšanas dienas, BŪVUZŅĒMĒJS apņemas iesniegt PASŪTĪTĀJAM iepirkuma nolikuma 2.22.2 punktā paredzēto Līguma nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas euro (EUR). Līguma nodrošinājumu var sniegt banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.
3.3. Pēc Līguma nodrošinājuma saņemšanas PASŪTĪTĀJS pārbauda iesniegtā Līguma nodrošinājuma atbilstību nosacījumiem, kuri ietverti nolikuma 8.pielikumā dotajā veidnē, un atbilstības gadījumā 2 (divu) darba dienu laikā nosūta BŪVUZŅĒMĒJAM Paziņojumu par Līguma stāšanos tiesiskā spēkā.
3.4. Ja Līguma nodrošinājums 3.2 punktā noteiktajā termiņā netiek iesniegts vai iesniegtais nodrošinājums neatbilst nolikuma 8.pielikumā dotajā veidnē ietvertajiem nosacījumiem, PASŪTĪTĀJS 2 (divu) darba dienu laikā nosūta BŪVUZŅĒMĒJAM motivētu Paziņojumu par Līguma nodrošinājuma nokavējumu vai neatbilstību, un abpusēji parakstītais Līgums zaudē spēku ar nokavējuma vai neatbilstošā nodrošinājuma iesniegšanas dienu. 
4. Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība
4.1. Līguma kopējā summa (līgumcena), kuru PASŪTĪTĀJS samaksās BŪVUZŅĒMĒJAM par pienācīgi un kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, ir ___________ euro (_________________euro ___ centi) bez PVN, kas noteikta saskaņā ar publiskā iepirkuma procedūras (iepirkums id. Nr. SNP 201__/__) rezultātiem un BŪVUZŅĒMĒJA Iepirkuma piedāvājumu. 
4.2. BŪVUZŅĒMĒJAM visos rēķinos obligāti jānorāda atsauce: ELFLA līdzfinansēts projekts Nr.16-02-AL06-A019.2201-000013 "Dienas centra izveide Ezerē"
4.2.1. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu uz šo līgumu attiecas īpašs pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīms būvniecībai;
4.3. Norēķinu kārtība:
4.3.1. PASŪTĪTĀJS samaksā BŪVUZŅĒMĒJAM priekšapmaksu (avansu) _____ % apmērā no Līguma kopējās summas – euro ____________ (_______________ euro __________ santīmi) bez PVN, pēc būvdarbu uzsākšanas datuma noteikšanas, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM avansa garantiju un rēķinu. Ja BŪVUZŅĒMĒJS neiesniedz avansa garantiju un rēķinu, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no avansa. BŪVUZŅĒMĒJAM izmaksātā priekšapmaksas (avansa) summa tiek dzēsta proporcionāli ikmēneša izpildītajiem darbiem (darbu daļai);
4.3.2. Būvdarbu izpildes laikā – līdz ______% no līgumcenas, saskaņā ar darbu izpildes aktiem un Būvuzņēmēja izrakstītiem rēķiniem, 10 bankas darba dienu laikā pēc darbu izpildes akta apstiprināšanas un rēķina saņemšanas;
4.3.3. No katra maksājuma, izņemot priekšapmaksu (avansu), PASŪTĪTĀJS ietur 10% garantijas nodrošinājumu, kuru samaksā kā galīgo norēķinu;
4.3.4. Galīgais norēķins – ne vairāk kā ______% no līgumcenas – 10 bankas darba dienu laikā pēc visa darbu apjoma pienācīgas pabeigšanas, pilna apjoma pabeigto būvdarbu nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanas un garantijas apdrošināšanas polises iesniegšanas Pasūtītājam, saskaņā ar Būvuzņēmēja izrakstītu rēķinu.
4.4. Līguma kopējā summa ietver visas BŪVUZŅĒMĒJA izmaksas, kuras nepieciešamas, lai kvalitatīvi un savlaicīgi paveiktu Būvniecības darbus.
4.5. Katrā atsevišķā izcenojamā ir ietvertas visas izmaksas, kas nepieciešamas attiecīgās Darba daļas veikšanai.
4.6. PASŪTĪTĀJS visas samaksas šī Līguma ietvaros veic euro ar pārskaitījumu BŪVUZŅĒMĒJA rēķinā norādītā bankas kontā. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums ir iesniegts PASŪTĪTĀJA bankā.
4.7. Ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālā novērtējuma dokuments ir akts par kārtējā mēnesī izpildītiem darbiem, kuram pievienota visa nepieciešamā izpilddokumentācija atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem darbiem BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz dokumentus PASŪTĪTĀJA pārstāvim līdz nākamā mēneša 7.datumam. 
4.8. Ja BŪVUZŅĒMĒJS nesaņem 5 (piecu) darba dienu laikā no PASŪTĪTĀJA parakstītu ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālo novērtējumu (aktu) vai motivētus rakstveidā noformētus iebildumus parakstīt aktu un pieņemt ikmēneša izpildītos Līgumā paredzētos darbus (darbu daļu) , akti šī Līguma izpratnē tiks uzskatīti par izpildītiem un pieņemtiem no PASŪTĪTĀJA puses bez jebkāda veida pretenzijām. Šajā gadījumā BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības vienpusēju sagatavot aktus ar norādi, ka no PASŪTĪTĀJA puses piezīmju nav, un iesniegt akta kopiju PASŪTĪTĀJAM kopā ar atbilstošu rēķinu. PASŪTĪTĀJA pienākums ir apmaksāt šo rēķinu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
4.9. Ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu (darbu daļas) procentuālā novērtējuma dokumenta parakstīšana no PASŪTĪTĀJA puses uzskatāma par pamatu BŪVUZŅĒMĒJA rēķina izrakstīšanai par iepriekšējā kalendārajā mēnesī paveiktiem Līgumā paredzētajiem darbiem.
4.10. Akceptētos, atbilstoši ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu procentuālajam novērtējumam sastādītos rēķinus, PASŪTĪTĀJS apmaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.
4.11. No katra maksājuma, izņemot priekšapmaksu (avansu), PASŪTĪTĀJS ietur 10% garantijas nodrošinājumu.
4.12. Garantijas nodrošinājuma ieturējumu PASŪTĪTĀJS atmaksā BŪVUZŅĒMĒJAM 10 (desmit ) darba dienu laikā pēc Objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un garantijas apdrošināšanas polises iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM.
5. Darbu izpildes termiņš un vispārīgie noteikumi. 
5.1. Līgumā paredzēto Darbu izpildes termiņš pilnā apjomā, ir 201__.gada ___.________.
5.2. Pirms darbu uzsākšanas PASŪTĪTĀJS nodod BŪVUZŅĒMĒJAM būvlaukumu (iekštelpas vai to grupas saskaņā ar plānoto būvdarbu secību), sastādot būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas aktu. 
5.3. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas uzsākt Būvniecības darbus ņekavējoties pēc līguma parakstīšanas.
5.4. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas pabeigt Būvniecības darbus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem saskaņoto Būvprojektu Darbu izpildes grafikā noteiktajā termiņā, un kopā ar PASŪTĪTĀJU parakstīt nodošanas-pieņemšanas aktu. 
5.5. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts pēc BŪVUZŅĒMĒJA ierosinājuma, noslēdzot attiecīga satura vienošanos, ja iestājas jebkurš no zemāk uzskaitītiem apstākļiem un tas kavē Darbu veikšanu atbilstoši Darbu izpildes grafikam:
5.5.1. Tiek veiktas tādas izmaiņas saskaņotajos darbu apjomos, kuras ietekmē Darbu pabeigšanas termiņu;
5.5.2. Pastāv valdības, pašvaldības vai citu institūciju un amatpersonu pieņemtie lēmumi, rīkojumi norādījumi, saskaņā ar kuriem darbi Būvobjektā ir jāaptur, jeb jāpārtrauc un, ja šādu lēmumu, rīkojumu vai norādījumu sniegšanā nav vainojams BŪVUZŅĒMĒJS;
5.5.3. Darbu apturēšana no PASŪTĪTĀJA vai Pasūtītāja pārstāvja puses, ja šajā Darbu apturēšanā nav vainojams BŪVUZŅĒMĒJS.
5.6. PASŪTĪTĀJS nav tiesīgs atteikt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja iestājas jebkurš no zemāk uzskaitītiem apstākļiem:
5.6.1. PASŪTĪTĀJS nepamatoti kavē sava lēmuma pieņemšanu par BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājumu vai jautājumu, vai PASŪTĪTĀJS nepamatoti kavē BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājuma akceptēšanu, un kā rezultātā tiek kavēts kādu Būvniecības darbu uzsākšanas un/vai veikšanas termiņš, kurš ietekmē kopējo Darbu izpildes termiņu.
6. Līguma grozīšanas kārtība.
6.1. Ja līguma izpildes laikā rodas nepieciešamība izpildīt tādus darbus, kas nav paredzēti Būvprojektā un Līgumā jeb Darbu izmaiņas, veicami Līguma grozījumi, noslēdzot attiecīga satura vienošanos. 
6.2. Lai veiktu Līguma grozījumus, BŪVUZŅĒMĒJS savlaicīgi, termiņā, kāds tiek noteikts Būvsapulcē, iesniedz Pasūtītājam pārstāvim rakstisku pamatotu izmaiņu vai papildinājumu priekšlikumus. Pēc Pasūtītāja pārstāvja akceptu saņemšanas var ierosināt veikt Līguma grozījumus, ja tādi nepieciešami. 
6.3. Ja jāveic Līgumā neparedzēti darbi, PASŪTĪTĀJS rīkojas saskaņā ar LV Publisko iepirkumu likumu. 
6.4. Pēc pieprasījuma BŪVUZŅĒMĒJAM ir jāsagatavo detalizēts priekšlikums par neparedzētu darbu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām. 
6.5. Neparedzētiem darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem (darbu daļām) līgumā.
6.6. Ja netiek veikta publiskā iepirkuma procedūra, tad neparedzētiem darbiem (darbu daļām), kam analogu Līgumā nav, cenu (būvdarbu izmaksas) nosaka - pēc Būvdarbu izmaksu kataloga (BIK) pēdējā redakcijā.
6.7. Darbu izmaiņu kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10 % (desmit procentus) no sākotnējās līgumcenas.
6.8. Līgumā neparedzētu darbu izpildi BŪVUZŅĒMĒJS drīkst uzsākt tikai pēc to rakstiskas apstiprināšanas no Pasūtītāja puses.
6.9. Līguma kopējā summa nevar tikt izmainīta, izņemot gadījumu, ja:
6.9.1. Būvniecības darbu izpildes gaitā PASŪTĪTĀJS saskaņo izmaiņas Būvprojekta dokumentācijā;
6.9.2. Būvniecības darbu izpildes gaitā ir radusies nepieciešamība veikt darbus, kurus PUSES nevarēja paredzēt uz šī Līguma noslēgšanas brīdi.
6.10. Par Līguma kopējās summas maiņu PUSĒM jāvienojas, noslēdzot par to atsevišķu vienošanos (līgumu), nosakot neparedzēto darbu cenu, tās samaksas kārtību un darbu izpildes termiņu. 
6.11. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības samazināt Līguma kopējo summu, samazinot izpildāmo darbu apjomu.
6.12. Par Līguma kopējās summas izmainīšanas pamatojumu nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem Būvdarbu tāmē, Būvdarbu tāmē neievērtētiem elementiem, kuras izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem.
6.13. Papildus un/vai neparedzēto būvdarbu rašanās objektivitātes izvērtēšanai Pasūtītājs var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ja Būvuzņēmējs ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies būvdarbu, būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.
6.14. Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja būvdarbu gaita atklājas, ka tāmēs norādītājā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes, nemainot Būvuzņēmēja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.
6.15. Apjomu samazināšanas kārtība:
6.15.1. Būvuzņēmējs un Pasūtītāja pārstāvis sastāda aktu par izslēdzamajiem apjomiem un būvdarbu pozīcijām, (turpmāk - Izslēdzamo darbu Akts);
6.15.2. Pasūtītājs saskaņo Izslēdzamo darbu Aktu;
6.15.3. Jebkādi grozījumi Līgumsummā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tiem ir devuši piekrišanu un tos ir parakstījuši visi Līdzēji;
6.15.4. Netiek kompensēti nekādi darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem darbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto Objektu demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu izmaksas, kas radušās Būvuzņēmēja vainas dēļ.
7. BŪVUZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības.
7.1. BŪVUZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības:
7.1.1. Veikt Darbus pilnā apjomā, kvalitātē un termiņā atbilstoši šī Līguma noteikumiem;
7.1.2. Būvlaukums jāaprīko ar 1 (vienu) būvtāfeli, būvtāfelei jābūt krāsainai, noturīgai pret laika apstākļu – lietus, sniega, sala u.tml., iedarbību, krāsas, saturs un izmēri jāsaskaņo ar PASŪTĪTĀJU.
7.1.3. BŪVUZŅĒMĒJS piedalās būvsapulcēs, kurās piedalās arī Darbu vadītājs, PASŪTĪTĀJA pārstāvji:
7.1.3.1. Būvsapulces sasaucamas orientējoši vienu reizi nedēļā vai pēc vajadzības, savstarpēji vienojoties, Darba izpildes laikā; 
7.1.3.2. Pirmā būvsapulce sasaucama ne vēlāk kā 3 dienas pirms Darba uzsākšanas;
7.1.3.3. Būvsapulcēs jāizskata paveiktie un atlikušie darbi, nepieciešamās Darba izmaiņas. Pasūtītāja pārstāvis protokolē būvsapulces un 3 dienu laikā izsniedz protokola kopijas būvsapulces dalībniekiem.
7.1.4. Veicot Būvniecības darbus, ievērot tehnoloģiskās prasības, kuras paredz ražotāji būvelementu un materiālu iestrādei;
7.1.5. Visā Līguma darbības laikā nodrošināt veicamo Būvniecības darbu vadību ar kvalificētu būvdarbu vadītāju un citiem speciālistiem, kuri nodrošinās šī Līguma Darbu izpildi atbilstoši ar PASŪTĪTĀJU saskaņotiem termiņiem un šī Līguma noteiktajām kvalitātes prasībām. Būvdarbu vadītāja nomaiņa iespējama tikai, ja piedāvā līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistu, iepriekš jāsaskaņo ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi; 
7.1.6. Būvniecības darbu gaitā pielietot tikai līgumā norādītos materiālus un būvelementus;
7.1.7. Būvniecības darbu gaitā ievērot darba drošības tehnikas, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus, un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar darbu Būvobjektā, kā arī ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos būvnormatīvus;
7.1.8. Līguma Būvniecības darbu gaitā izmantot kvalificētu darbaspēku. Darbu izpildītājiem jābūt attiecīgiem kvalifikācijas sertifikātiem uz tiem darbu veidiem, kur to pieprasa likumdošanas akti;
7.1.9. Būvniecības darbu sagatavošanā un izpildē būt atbildīgam par būvdarbu tehnoloģiskā procesa ievērošanu;
7.1.10. Par saviem līdzekļiem veikt visas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes un iesniegt Pasūtītāja pārstāvim dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus;
7.1.11. Līdz katra mēneša 07.datumam iesniegt PASŪTĪTĀJA pārstāvim atskaiti (aktu) par iepriekšējā kalendārā mēnesī izpildītiem Līgumā paredzētajiem darbiem;
7.1.12. Savlaicīgi un labā kvalitātē izpildīt, un apkopot Būvobjekta izpilddokumentāciju. Šo dokumentāciju kārtējā mēneša apjomā BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM izskatīšanai vienlaicīgi ar šajā Līgumā paredzēto ikmēneša Būvniecības darbu izpildes novērtējuma dokumentu (aktu par kārtējā mēnesī izpildītiem darbiem). Savukārt PASŪTĪTĀJS pienākums ir izskatīt, akceptēt vai pieprasīt trūkstošos dokumentus vienlaicīgi ar šajā Līgumā paredzēto ikmēneša Būvniecības darbu izpildes novērtējuma dokumentu (aktu par kārtējā mēnesī izpildītiem darbiem);
7.1.13. Veikt pienācīgi pabeigtu pilna apjoma Būvniecības darbu nodošanu PASŪTĪTĀJAM;
7.1.14. Pēc Darbu pabeigšanas, ne vēlāk kā līdz Būvobjekta nodošanai PASŪTĪTĀJAM, BŪVUZŅĒMĒJAM par saviem līdzekļiem atbrīvot būvlaukumu no būvniecības laikā izmantotām iekārtām, inventāra, darbarīkiem un visiem būvgružiem;
7.1.15. Ja būvdarbu laikā tiek bojāti labiekārtojuma elementi (zālāji, krūmi, stādījumi u.c.), nosmērēts vai mehāniski bojāts cietais segums, tad bojājumi BŪVUZŅĒMĒJAM jānovērš par saviem līdzekļiem mēneša laikā, bet ne vēlāk kā līdz nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai. 
7.1.16. Būvniecības darbu gaitā uzturēt kārtībā būvlaukuma teritoriju (iekštelpu vai to grupu saskaņā ar plānoto būvdarbu secību), veikt tā uzkopšanu un būvgružu izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām;  
7.1.17. Darbu gaitā radušos neskaidrību gadījumos, pirms attiecīgu būvniecības elementu izbūves ir jābūt starp Pasūtītāja pārstāvi un BŪVUZŅĒMĒJU saskaņotam izpildes variantam. BŪVUZŅĒMĒJAM ir pienākums informēt Pasūtītāja pārstāvi par visiem gadījumiem, kuri tiek izskatīti saskaņā ar šī Līguma punkta nosacījumiem;
7.1.18. Pēc Līgumā paredzēto Būvniecības darbu izpildes nodot PASŪTĪTĀJAM Būvobjektā apkopoto projekta darba un izpilddokumentāciju (izpildmērījumi iesniedzami grafiskā un digitālā veidā dwg, dgn formātā Mērniecības datu centra un pasūtītāja ĢIS atbildīgajai personai, ja attiecināms), piegādāto un iebūvēto būvelementu, un materiālu apjomus un kvalitāti apliecinošus dokumentus. Visu nepieciešamo atbilstības deklarāciju kopuma nokomplektēšanu veic BŪVUZŅĒMĒJS;
7.1.19. Brīdināt PASŪTĪTĀJU, ja Būvniecības darbu gaitā atklājušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai;
7.1.20. Nodrošināt PASŪTĪTĀJA pārstāvja netraucētu piekļūšanu Būvobjektam visā Būvniecības darbu gaitā; 
7.1.21. Nekavējoties ziņot PASŪTĪTĀJAM par apstākļiem, kas atklājušies Būvniecības darbu procesā un kas var radīt šķēršļus turpmākai to kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei, un izvirzīt priekšlikumus situācijas atrisināšanai;
7.1.22. Uzņemties pilnu atbildību par BŪVUZŅĒMĒJA pieaicināto apakšuzņēmēju darbu un darbībām šī Līguma izpildē;
7.1.23. Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;
7.1.24. Rakstveidā saskaņot ar PASŪTĪTĀJU jebkuru Būvniecības darbu gaitā radušos nepieciešamo atkāpi no līguma un  tehniskās dokumentācijas;
7.1.25. Uz sava rēķina izlabot vai novērst visus Būvniecības darbos konstatētos trūkumus/defektus līdz Būvniecības darbu nobeiguma termiņam;
7.1.26. Uzturēt spēkā Līgumā atrunāto risku apdrošināšanu, izpildot apdrošināšanas līgumu nosacījumus un savlaicīgi veicot visus nepieciešamos maksājumus apdrošināšanas līgumu uzturēšanai spēkā un darbības termiņa pagarināšanai;
7.1.27. Iepriekš saskaņotā laikā ierasties uz nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanu. 
7.1.28. Iepirkuma piedāvājumā nenorādītu apakšuzņēmēju piesaistīšanu rakstveidā saskaņot ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi.
7.1.29. Pildīt citus no Līguma un LV normatīviem aktiem izrietošos BŪVUZŅĒMĒJA pienākumus;
7.1.30. Saņemt Līgumā noteikto samaksu par kvalitatīvi (t.i. atbilstoši šī Līguma, LBN, LVS un citiem būvniecību regulējošo normatīvu aktu prasībām) un termiņā izpildītiem Darbiem;
7.1.31. Noteikt darba režīmu būvlaukumā visiem būvniecības dalībniekiem un saņemt no visiem būvniecības dalībniekiem parakstus par darba drošības tehnikas noteikumu ievērošanu.
7.2. BŪVUZŅĒMĒJS nav atbildīgs par kavējumiem šī Līguma darbības laikā, ja tie radušies  šajā Līgumā minēto PASŪTĪTĀJA saistību neizpildes dēļ.
8. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības.

8.1. Savlaicīgi veikt Līgumā paredzētos maksājumus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
8.2. Piedalīties būvsapulcēs, kuras tiek sasauktas orientējoši vienu reizi nedēļā vai pēc vajadzības, savstarpēji vienojoties, Darbu izpildes laikā;
8.3. Akceptēt BŪVUZŅĒMĒJA iesniegtos aktus, un pārbaudīt BŪVUZŅĒMĒJA ikmēneša izpildīto būvdarbu apjomus.
8.4. Pieņemt no BŪVUZŅĒMĒJA pilnībā izpildītos Būvniecības darbus, parakstot par to BŪVUZŅĒMĒJA sagatavoto Darbu nodošanas -pieņemšanas aktu.
8.5. Veikt grozījumus paredzētajā Būvniecības darbu apjomā tiesību aktos noteiktā kārtībā.
8.6. PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par jebkuriem bojājumiem vai pienākumu par kompensāciju samaksu, kas jāmaksā pēc likuma sakarā ar nelaimes gadījumu vai tā sekām, t.sk. ievainojumiem kādam strādniekam vai citai personai, kuru nodarbinājis BŪVUZŅĒMĒJS.
9. Būvniecības darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība.
9.1. Ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālā novērtējuma dokuments ir akts par kārtējā mēnesī izpildītiem darbiem, kuru sastāda BŪVUZŅĒMĒJA pārstāvis un līdz nākamā mēneša 7.datumam iesniedz Pasūtītāja pārstāvim elektroniskā veidā, vai izsūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz PASŪTĪTĀJA juridisko adresi. Pasūtītāja pārstāvis 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas dienas izskata un pārbauda BŪVUZŅĒMĒJA iesniegto ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālā novērtējuma aktu.
9.2. Gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJA deklarētos aktos paveikto darbu apjomus nevar uzskatīt par izpildītiem pārbaudē konstatēto apjomu neatbilstības, trūkumu un/vai defektu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad iesniegts akts, Pasūtītāja pārstāvis atzinumu sastādīs un iesniegs BŪVUZŅĒMĒJAM, vai nosūtīs pa pastu ierakstītā vēstulē uz BŪVUZŅĒMĒJA juridisko adresi, uzaicinājumu defektu vai trūkumu konstatēšanai Būvobjektā paveiktos darbos, kurus Pasūtītāja pārstāvis uzskata par nepienācīgi izpildītiem (t.i. ar defektiem un/vai trūkumiem). 
9.3. Par pārbaudes gaitā konstatētiem defektiem PUSES sagatavo un paraksta „Defektu aktu”, tajā norādot konstatētos defektus, trūkumus un/vai neatbilstības, kā arī nosakot to novēršanas termiņus, ievērojot tehnoloģiskās prasības minēto darbu veikšanai. Defektu novēršana nevar būt par pamatu pagarināt Būvniecības darbu galīgās izpildes termiņu.
9.4. Par pārējiem darbiem, par kuru kvalitāti un deklarēto apjomu PASŪTĪTĀJAM nav iebildumu, BŪVUZŅĒMĒJS sagatavo koriģēto aktu, un atkārtoti iesniedz Pasūtītāja pārstāvim parakstīšanai (akceptēšanai). Koriģēto aktu PASŪTĪTĀJS apņemas parakstīt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas.
9.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ierosināt veikt BŪVUZŅĒMĒJA veikto darbu atbilstības ekspertīzi. Šajā gadījumā tiek izveidota neatkarīga ekspertu komisija, ja PASŪTĪTĀJS un BŪVUZŅĒMĒJS rakstiski nevienojas savādāk, atbilstoši sertificētu ekspertu sastāvā, no kuriem vienu ekspertu pieaicina PASŪTĪTĀJS, vienu – BŪVUZŅĒMĒJS, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. 
9.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības atteikt pieņemt visu Būvniecības darbu apjomu (Būvobjektu), ja:
9.6.1. tiek konstatēti darbu defekti un trūkumi (t.i. neatbilstības Latvijas būvnormatīviem, materiālu vai iekārtas ražotāju prasībām, bojājumi) apskates laikā.
9.6.2. Nav izlaboti un pilnībā novērsti trūkumi, kuri Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti Būvniecības darbu gaitā un attiecīgi fiksēti, jeb noformēti rakstiski kā PASŪTĪTĀJA aizrādījumi par būvniecības kvalitāti.
9.7. Par visa Būvniecības darbu apjoma izpildi un Būvobjekta nodošanu PASŪTĪTĀJAM, puses 5 (piecu) darba dienu laikā paraksta BŪVUZŅĒMĒJA sagatavotu un iepriekš ar Pasūtītāja pārstāvi saskaņotu Būvniecības darbu nodošanas -  pieņemšanas aktu.
9.8. Kopā ar  Būvniecības darbu nodošanas -  pieņemšanas aktu BŪVUZŅĒMĒJAM ir jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM visus izpildes dokumentus, kas apliecina veikto darbu apjomu un kvalitāti. Minēto dokumentu neiesniegšana vai nepilna iesniegšana ir pamats PASŪTĪTĀJAM atteikties pieņemt izpildītos būvdarbus.
10. PUŠU atbildība. Līguma laušana.
10.1. BŪVUZŅĒMĒJS un PASŪTĪTĀJS atbild viens otram par tiešiem zaudējumiem, kas radušies viņu apzinātas darbības, bezdarbības vai neuzmanības dēļ. Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo BŪVUZŅĒMĒJU un PASŪTĪTĀJU no Līguma saistību izpildes.
10.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nesedzot BŪVUZŅĒMĒJAM zaudējumus un neapmaksājot neizpildītos darbus, ja BŪVUZŅĒMĒJS savas vainas dēļ vairāk par 20 (divdesmit) dienām neveic Darbus Būvobjektā un/vai nokavē izpildes termiņus.
10.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nesedzot BŪVUZŅĒMĒJAM zaudējumus, par to paziņojot rakstiski 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja:
a) Būvniecības darbu gaitā BŪVUZŅĒMĒJS pielieto nekvalitatīvus un/vai neatbilstošus būvmateriālus, kas konstatēts ar Eksperta un/vai būvinspektora un/vai projektētāja atzinumu;
b) Būvniecības darbu gaitā BŪVUZŅĒMĒJS neievēro likumu, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvu aktu noteikumus, kas un pēc PASŪTĪTĀJA rakstveida pretenzijas turpina neievērot likumu, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvu aktu noteikumus.
10.4. Ja PASŪTĪTĀJS šī Līguma 10.2. vai 10.3.punktos minētajos gadījumos izmanto savas tiesības atkāpties no Līguma, tad viņš par to rakstiski paziņo BŪVUZŅĒMĒJAM.
10.5. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no PASŪTĪTĀJA par Līguma izbeigšanu BŪVUZŅĒMĒJS sastāda aktu par pienācīgi izpildītajiem Būvniecības darbiem un Būvobjektā iestrādātiem būvizstrādājumiem. Ja darbi izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem, tad PASŪTĪTĀJAM jāizskata un jāparaksta šo aktu un jāveic apmaksu par tiem saskaņā ar šo Līgumu.
10.6. BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos, ja:
10.6.1. PASŪTĪTĀJA darbības vai bezdarbības rezultātā Darbu veikšana tiek aizkavēta ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;
10.6.2. PASŪTĪTĀJS kavē apmaksas termiņu ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) darba dienām.
10.7. PASŪTĪTĀJAM vai BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, ja saskaņā ar tiesas spriedumu BŪVUZŅĒMĒJS vai PASŪTĪTĀJS tiek atzīts par maksātnespējīgu
10.8. Līgumsods:
10.8.1. Gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJA vainas (darbības vai bezdarbības) dēļ tiek nokavēts kāda no šī Līgumā noteiktā būvdarbu posma pabeigšanas termiņš, kas noteikts Darbu izpildes grafikā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt no BŪVUZŅĒMĒJA līgumsodu 0,1 % (1/10 procenta) apmērā no nokavētā posma vērtības, kura tiek noteikta saskaņā ar BŪVUZŅĒMĒJA Iepirkuma piedāvājumā iesniegtajām tāmēm un darbu izpildes grafiku, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.
10.8.2. Jebkura maksājuma kavējuma gadījumā, kas izriet no šī Līguma un kas ir paredzēts BŪVUZŅĒMĒJAM par izpildītiem šī Līguma darbiem vai to daļu, ja tas noticis PASŪTĪTĀJA vainas (darbības vai bezdarbības) dēļ, BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības prasīt no PASŪTĪTĀJA līgumsodu 0,1% (1/10 procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas;
10.8.3. Lai saņemtu līgumsodu, PASŪTĪTĀJS var ieturēt līgumsoda summu no maksājumiem, kuri pienākas BŪVUZNĒMĒJAM saskaņā ar šo līgumu, vai vērsties pie Līguma nodrošinājuma devēja, iesniedzot nodrošinājuma dokumentā paredzēto pieprasījumu.
10.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no šī Līguma saistību izpildes.
10.10. PUSES ir atbildīgas viena pret otru saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Latvijas Civillikumu un citiem tiesību aktiem.
10.11. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības tikai Latvijas Republikas tiesību aktos vai šajā līgumā paredzētos gadījumos.
11. Nepārvarama vara
11.1. Līgumslēdzēji nav atbildīgi par pilnīgu vai daļēju saistību neizpildi, ja tā saistīta ar tādiem apstākļiem kā plūdi, zemestrīce, karadarbība, jebkāda veida militārās operācijas, blokādes, valsts varas vai pārvaldes institūciju lēmumi vai faktiskā rīcība, ES struktūrfondu finansējuma aizkavēšana, eksporta vai importa aizliegums vai citi neparedzēti apstākļi, kas ir ārpus līgumslēdzēju kontroles.
11.2. PUSEI, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru PUSI. Ja kāds no uzskaitītajiem apstākļiem tieši ietekmē saistību izpildi, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par šo apstākļu darbības laiku, bet, ja šie apstākļi ilgst vairāk par 6 mēnešiem, līgumslēdzēji ir tiesīgi atteikties no šajā līgumā noteikto saistību izpildes
12. Garantijas
12.1. Saskaņā ar BŪVUZŅĒMĒJA Iepirkuma piedāvājumu izpildīto Būvniecības darbu (t.sk. piegādāto materiālu) garantijas laiks ir _____kalendārie mēneši, skaitot no būves pieņemšanas vienkāršotās renovācijas kārtībā.
12.2. Ja PASŪTĪTĀJS garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek rakstiski paziņo BŪVUZŅĒMĒJAM, norādot arī vietu un laiku, kad viņam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. PASŪTĪTĀJA noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, bet PUSES var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (trīs) darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad BŪVUZŅĒMĒJAM jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 12 stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas PUSES ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai PUSĒM. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.
12.3. Ja BŪVUZŅĒMĒJS neierodas uz defektu akta sastādīšanu noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī BŪVUZŅĒMĒJAM. Par akta sastādīšanu tiek paziņots BŪVUZŅĒMĒJAM, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.
12.4. Defektu aktā konstatēto defektu/trūkumu novēršana, ja tie radušies nekvalitatīvu materiālu vai būvdarbu rezultātā, ir saistoša BŪVUZŅĒMĒJAM, un BŪVUZŅĒMĒJS apņemas ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem nekavējoties uzsākt defektu/trūkumu novēršanu un pabeigt to ar PASŪTĪTĀJU saskaņotajā periodā. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts PUSĒM vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu BŪVUZŅĒMĒJAM ir obligāts. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kuras viedoklis par defektu/trūkumu novēršanas periodu ir kļūdains
12.5. Ja BŪVUZŅĒMĒJS garantijas laikā nenovērš defektus noteiktajā termiņā, BŪVUZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 100.00 (viens simts euro 00 centi) apmērā par katru kavējuma dienu. 
12.6. PUSES paredz un nosaka, ka gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJS garantijas laikā atsakās novērst defektus, vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības uz BŪVUZŅĒMĒJA rēķina pieņemt defektu/trūkumu novēršanai citus izpildītājus, par to rakstiski paziņojot BŪVUZŅĒMĒJAM vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms darbu uzsākšanas. 
12.7. Ja defektu/trūkumu novēršanas darbus veic cits izpildītājs, tad pēc darbu pabeigšanas PASŪTĪTĀJS nosūta BŪVUZŅĒMĒJAM pretenziju par izdevumu atlīdzināšanu, tam pievienojot defektu novēršanas aktu, kurā ir norādīts darbu apraksts un izdevumi. BŪVUZŅĒMĒJAM 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas jāsamaksā PASŪTĪTĀJAM novēršanas izdevumi un līgumsods.
13. Apdrošināšana
13.1. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas noslēgt līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību par:
a) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, limits - ne mazāk kā 10% apmērā no kopējās līguma summas.
13.2. Pēc Līguma spēkā stāšanās BŪVUZŅĒMĒJS apņemas noslēgt līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību vai iesniegt bankas garantiju (galvojumu) kā:
a) avansa (priekšapmaksas) nodrošinājumu, limits – avansa (priekšapmaksas) summas apmērs, ja attiecināms (t.i. vēlas avansu);
b) garantijas perioda nodrošinājumu, limits – 10 % apmērā no kopējās līguma summas vai garantijas ieturējuma summas apmērā, pēc būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, lai saņemtu galīgo norēķinu - garantijas ieturējumu.
13.3. BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM bankas garantiju (oriģinālu)  vai apdrošināšanas polises 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no šī Līguma spēkā stāšanās dienas, izņemot garantijas perioda nodrošinājumu. 
14. Nobeiguma noteikumi.
14.1. Šī Līguma noslēgšanas pamatā ir PUŠU vēlēšanās sekmīgi, bez maldības, spaidiem vai viltus, realizēt PASŪTĪTĀJA Būvobjekta būvniecības investīciju plānu, risināt visus jautājumus sadarbības gaisotnē un izrādīt pretimnākšanu jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā.
14.2. Šī Līguma noteikumi ir saistoši kā PUSĒM, tā arī viņu saistību un tiesību pārņēmējiem, un jebkurai citai pusei, kura var mantot to saistības vai tiesības.
14.3. Jebkurš strīds vai nesaskaņas, kas izriet no šīs Līguma, vai skar šo Līgumu, tā grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu (interpretāciju) tiek risināts sarunu ceļā. Strīdi, ko nevar atrisināt, Pusēm vienojoties 10 (desmit) darba dienu laikā pēc strīda/strīdu ierosināšanas, tiek risināti Latvijas Republikas tiesu institūcijās pēc piekritības atbilstoši LV Civilprocesa likuma normām.
14.4. Grozījumus šajā Līgumā var izdarīt, PUSĒM par tiem rakstiski vienojoties. Šādā gadījumā rakstiskā vienošanās tiek pievienota šim Līgumam, un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
14.5. Šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir šajā Līgumā minētie pielikumi, kā arī jebkurš cits dokuments, kas ir noformēts kā Līguma pielikums un, kuru ir parakstījušas PUSES.
14.6. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz PUŠU saistību izpildei. Līgums ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā (___)eksemplāros uz _____lapām. viens eksemplārs atrodas pie PASŪTĪTĀJA, viens – pie BŪVUZŅĒMĒJA. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
14.7. Uz parakstīšanas dienu līgumam ir šādi pielikumi:
1. Pielikums - BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājums iepirkumam id. Nr._____ uz ____ lapām;
2. Pielikums - Darbu izpildes grafiks uz ____ lapām;
3. Pielikums - Būvuzņēmēja specifiskie pienākumi.
15. PUŠU paraksti un rekvizīti.


11.pielikums

OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS
Saldū, 2017. gada ___. ______________
Ar šo mēs, apakšā parakstījušies
	Uzņēmuma nosaukums
	

	Adrese
	

	Pārstāvja amats, vārds, uzvārds
	

	Kontaktinformācija (tālrunis, fakss, e-pasts)
	



un Saldus novada pašvaldības _____________________________________________________
/amats, vārds, uzvārds/
apliecinām, ka _________________________________________ pārstāvis ir veicis būvobjekta
				/uzņēmuma nosaukums/
„ Pirmskolas izglītības ēkas telpu Nr. 23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Parka iela 4G, Ezere, Ezeres pagastā, Saldus novadā”, apsekošanu saskaņā ar iepirkuma id Nr. SNP 2017/6 nolikuma prasībām.

	__________________ /________________/
	__________________ /________________/

	   paraksts                              paraksta 
                                             atšifrējums
	   paraksts                              paraksta atšifrējums
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12.pielikums
Iepirkuma piedāvājumā iekļauto ekvivalento materiālu* un tehnoloģiju saraksts
*Ar terminu “Materiāli” apzīmēti attiecīgās Darbu daļas izpildei nepieciešamie būvizstrādājumi (būvmateriāli, būvkonstrukcijas, palīgmateriāli), ar darba izpildi saistītie materiāli, kā arī Objektā iebūvējamās vai uzstādāmās iekārtas/aprīkojums.
	Nr.
	Būvprojektā un/vai Būvdarbu apjomu sarakstā norādītie materiāli un tehnoloģijas
	Pretendenta piedāvātais ekvivalentais materiāls/tehnoloģija

	1
	
	<Ekvivalenta apraksts>

	2
	
	

	3
	
	





	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds

	
z.v.
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