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                                           Projekts: HANDICRAFTS   “Starpkultūras sociālās vides uzlabošana
                              dzīvesprasmju apguvei un pilnveidei Židiku Marijas Pečkauskaites ģimnāzijā
          				     (LT) un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā (LV)” Nr.LLI-323



BŪVDARBU (UZŅĒMUMA) LĪGUMA PROJEKTS 
LĪGUMS Nr. _________________

“Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas darbnīcas ēkas jumta seguma un telpu atjaunošana”
(iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. SNP 2018/26)
Objekts: Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas darbnīcas ēkas jumta seguma un telpu atjaunošana
Adrese: Ventas iela 1, Nīgrandē, Nīgrandes pagastā, Saldus novadā, LV-3898


Saldū, 							          			2018.gada 9.oktobrī


Saldus novada pašvaldība, juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, reģistrācijas Nr. 90009114646, kuru uz Saldus novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv tās domes priekšsēdētājs Māris Zusts, turpmāk tekstā „PASŪTĪTĀJS”, no vienas puses, Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola, juridiskā adrese: Kalnu iela 4, Kalni, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3898, reģistrācijas Nr. 90000069351, kuru uz nolikuma pamata pārstāv tās direktore Ineta Gangnusa, turpmāk tekstā “MAKSĀTĀJS”, no otras puses, un SIA “Aksīte” juridiskā adrese: “Brūzilas”, Brūzilas, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890, reģistrācijas Nr. 48503013266, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Vairis Štencelis, turpmāk tekstā BŪVUZŅĒMĒJS, no trešās puses, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS, MAKSĀTĀJS un BŪVUZŅĒMĒJS kopā saukti PUSES, pamatojoties uz Pasūtītāja Iepirkumu komisijas protokolu Nr. SNP 2018/26-03 noslēdz šādu līgumu:
1. Apzīmējumi un definīcijas:
1.1. Līgums – Pušu parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, iepirkuma procedūras saraksti starp PASŪTĪTĀJU un BŪVUZŅĒMĒJU, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus;
1.2. Iepirkums – iepirkuma procedūra “Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas darbnīcas ēkas jumta seguma un telpu atjaunošana”, iepirkuma id. Nr. SNP 2018/26;
1.3. Iepirkuma piedāvājums – BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājums iepirkumam id. Nr. SNP 2018/26, , viss kopā uz 32 (trīsdesmit divām) lapām, līguma 1. Pielikums, kurš netiek piešūts pie līguma, bet atrodas pie PASŪTĪTĀJA;
1.4. Būvuzņēmējs – būvdarbu veicējs;
1.5. Apakšuzņēmējs jeb atsevišķu darbu veicējs – BŪVUZŅĒMĒJA Iepirkuma piedāvājumā norādīts uzņēmums (firma), kas veic kādas darbu daļas izpildi (ja attiecināms) ;
1.6. PASŪTĪTĀJA pārstāvis – persona, kura pārstāv PASŪTĪTĀJU, PASŪTĪTĀJA vārdā pilnvarota uzraudzīt Līguma izpildi un darbu izpildes gaitu, atbilstoši Līgumam un PASŪTĪTĀJA interesēm. PASŪTĪTĀJA pārstāvis ir tiesīgs iepazīties ar BŪVUZŅĒMĒJA izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to BŪVUZŅĒMĒJAM, saņemt PASŪTĪTĀJAM adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības;
1.7. BŪVUZŅĒMĒJA pārstāvis – Būvuzņēmēja Darbu vadītājs, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši šim Līgumam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kurš organizē BŪVUZŅĒMĒJA un tā apakšuzņēmēju darbību un pārstāv BŪVUZŅĒMĒJU attiecībās ar PASŪTĪTĀJU; 
1.8. Būvdarbu tāme – BŪVUZŅĒMĒJA Finanšu piedāvājums iepirkumam, tāme ietverta šī Līguma 1. Pielikumā – BŪVUZŅĒMĒJA Iepirkuma piedāvājumā, lappusēs Nr. 13 – 29, ietver vairākas atsevišķas tāmes;
1.9. Darbi – šajā līgumā paredzētā būvniecība pilnā apjomā;
1.10. Darbu daļa – būvdarbu tāmē norādīta būvniecības darbu daļa (atsevišķa tāme vai tāmē norādīta pozīcija);
1.11. Neparedzētie darbi – tādi darbi, kas nav paredzēti Līgumā;
1.12. Neizpildīti darbi – darbu daļa, kurai nav pilnīgi pabeigts darba cikls;
1.13. Būvniecības darbi – šajā līgumā paredzēto Darbu veikšana, t.sk. būvdarbu sagatavošana un izpilde, izpēte, nepieciešamo būvmateriālu iegāde un piegāde uz Būvobjektu, būvdarbu pabeigšana, izpildes dokumentu komplektēšana, u.c. darbības, kuras BŪVUZŅĒMĒJAM jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, lai izpildītu Darbus un nodotu pabeigto Būvobjektu Pasūtītājam;
1.14. Būvobjekts (būve) – ēkas daļa, kuru saskaņā ar šo Līgumu PASŪTĪTĀJS ir uzdevis BŪVUZŅĒMĒJAM atjaunot, ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām;
1.15. Būvlaukums – dabā nosprausta teritorija, kurā notiek būvdarbi;
1.16. Darbu izpildes jeb kalendārais grafiks – grafiks, kurā parādīta darbu daļu izpilde pa nedēļām, kurā norādīta arī naudas plūsma pa mēnešiem;
1.17. Būvsapulce- būvniecības dalībnieku darba sanāksme;
1.18. Būvsapulces protokols – Darbu izpildes gaitā sagatavotais kārtējās vai ārkārtējās būvsapulces protokols;
1.19. LBN – Latvijas būvnormatīvs;
1.20. LVS- Latvijas valsts standarts.
2.Līguma priekšmets
2.1. Līguma priekšmets ir būvdarbu izpilde pilnā apjomā būvobjektā “Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas darbnīcas ēkas jumta seguma un telpu atjaunošana”, adrese: Ventas iela 1, Nīgrande, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3898, turpmāk tekstā „Objekts”, līdz objekta būvdarbu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, saskaņā ar Iepirkuma nolikuma noteikumiem, tehnisko specifikāciju un Līgumu.
2.2. PASŪTĪTĀJS uzdod un BŪVUZŅĒMĒJS apņemas ar savu darbaspēku, darbarīkiem un materiāliem, pieaicinot Iepirkuma piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus, veikt Līguma 2.1 punktā noteikto būvniecību pilnā apjomā un termiņā saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Iepirkuma nolikumu, Iepirkuma piedāvājumu, kas ietver BŪVUZŅĒMĒJA aprēķinātu Būvdarbu tāmi, un nodot pabeigto Būvobjektu PASŪTĪTĀJAM kārtībā, kāda noteikta LV būvniecības tiesību aktos.
2.3. BŪVUZŅĒMĒJAM jāveic būvdarbi atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, būvdarbu tāmei, Iepirkuma nolikumam, BŪVUZŅĒMĒJA Iepirkuma piedāvājumam, iepirkuma procedūras sarakstei, Tehniskajām specifikācijām, ja puses nav vienojušās savādāk
2.4. Ja starp PUSĒM rodas domstarpības par atsevišķos iepriekš sastādītos dokumentos ietvertajiem formulējumiem, tad PUSES par saistošu uzskatīs šī līguma tekstu. 
2.5. Veicot Darbus, BŪVUZŅĒMĒJAM jāievēro, LV tiesību akti, būvniecību regulējošie normatīvie akti un tajos noteiktie kvalitātes standarti.
2.6. Līguma kopējā summa (līgumcena), kuru PASŪTĪTĀJS samaksā BŪVUZŅĒMĒJAM par Būvobjektā pienācīgi un kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, noteikta šī Līguma 3.1 punktā.
2.7. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas veikt Darbus termiņos, kas norādīti Darbu izpildes grafikā, turpmāk tekstā „Darbu izpildes grafiks”, kurā atsevišķi norādīti termiņi būvdarbu sagatavošanai, veikšanai, izpildes dokumentācijas komplektēšanai un būvobjekta nodošanai PASŪTĪTĀJAM.
2.8. Darbu izpildes grafiks ietverts šī Līguma 1. Pielikumā – BŪVUZŅĒMĒJA Iepirkuma piedāvājumā lappusē Nr. 30. 
2.9.  Līguma dokumenti prioritārā secībā ietver sevī:
2.9.1. Būvdarbu tāmi;
2.9.2. Darbu izpildes grafiku, kurš ietver arī naudas plūsmas grafiku, ja attiecināms;
2.9.3. Naudas plūsmas grafiku, ja attiecināms;
2.9.4. DVP – darbu veikšanas projektu, kas ietver arī darbu izpildes grafiku ar konkrētiem datumiem, ja attiecināms;
2.9.5. Darba aizsardzības plānu, kas izstrādāts saskaņā ar BŪVUZŅĒMĒJA Iepirkuma piedāvājumu un 25.02.2003. MK noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” IV sadaļu un BŪVUZŅĒMĒJA Iepirkuma piedāvājumu;
2.9.6. Būvsapulču protokolus, kas tiek pievienoti Līgumam Darbu izpildes gaitā;
2.9.7. Visus pārējos Līguma pielikumus, kuri ir rakstiski noformēti un abpusēji parakstīti;
2.9.8. Citus dokumentus, kas attiecas uz Līgumu.
2.10. Darbi ietver sevī visas Būvniecības darbu veikšanai nepieciešamās darbības un to izmaksas, tajā skaitā:
2.10.1. Darbu organizācijai un vadībai;
2.10.2. Būvlaukuma tehniskajam nodrošinājumam un ekspluatācijai būvniecības laikā;
2.10.3. Līgumā noteikto būvmateriālu, būvelementu un iekārtu piegādei un iestrādei Būvobjektā;
2.10.4. Būvobjekta dokumentācijas kārtošanai, izpildei, apkopošanai un iesniegšanai PASŪTĪTĀJAM pēc būvniecības darbu izpildes atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām;
2.10.5. mobilizācijai un demobilizācijai;
2.10.6. palīgteritoriju iegūšanai un uzturēšanai;
2.10.7. saskaņojumu un atļauju iegūšanai;
2.10.8. darba aizsardzības, sanitāro, ugunsdrošības, elektrodrošības normu ievērošanai;
2.10.9. nepieciešamās dokumentācijas noformēšanai;
2.10.10. darba izpildes u.c. nepieciešamo projektu izstrādei (mērījumi, aprēķini, rasējumi, apraksti, plāni, grafiki u.tml.);
2.10.11. kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei (paraugu ņemšana, testēšana, uzmērījumi, dokumentēšana, kvalitātes procedūras, preventīvās darbības u.tml.);
2.10.12. būvmateriālu un būvizstrādājumu iegādei, sagatavošanai, uzglabāšanai, piegādēm un iestrādei;
2.10.13. iekārtām un ar tām saistītajiem izdevumiem;
2.10.14. pagaidu (papildu darbiem, lai izpildītu pamatdarbu) vai sagatavošanas darbiem;
2.10.15. darbaspēkam;
2.10.16. vispārējām saistībām, atbildības un risku nodrošinājumiem;
2.10.17. organizācijai un administrēšanai;
2.10.18. tiesību aktos noteikto nodokļu un nodevu nomaksai;
2.10.19. plānoto peļņu;
2.10.20. telpu un aprīkojuma nodrošināšanai būvsapulcēm, strādniekiem u.tml.;
2.10.21. līgumā noteiktajiem apdrošināšanas maksājumiem.
2.11. Darbu izpildes gaitā atbildīgā persona no BŪVUZŅĒMĒJA puses ir BŪVUZŅĒMĒJA pārstāvis Vairis Štencelis, tālrunis: 29462022, e-pasts: v.stencelis@apollo.lv .
2.12. Darbu izpildes gaitā atbildīgā persona no PASŪTĪTĀJA puses ir Normunds Ozoliņš, tālrunis: 25479839, e-pasts: normunds.ozolins@saldus.lv 
2.13. Šī Līguma noteikumi, kas piešķir BŪVUZŅĒMĒJAM tiesības novērst Būvniecības darbos konstatētos defektus/trūkumus un atkārtoti nodot tos PASŪTĪTĀJAM Līguma noteiktajos termiņos, nav uzskatāmi par pamatu Darbu izpildes termiņu pārcelšanai vai pagarināšanai.
2.14. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli ir PASŪTĪTĀJA īpašums un pēc demontāžas nododami PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pārstāvja norādījumiem, ja puses nevienojas savādāk.
3. Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība
3.1. Līguma kopējā summa (līgumcena), kuru MAKSĀTĀJS samaksās BŪVUZŅĒMĒJAM par pienācīgi un kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, ir 56 612,78 euro (piecdesmit seši tūkstoši seši simti divpadsmit euro un 78 centi) bez PVN, kas noteikta saskaņā ar publiskā iepirkuma procedūras (iepirkums id. Nr. SNP 2018/26) rezultātiem un BŪVUZŅĒMĒJA Iepirkuma piedāvājumu. 
3.1.1. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts kārtībā un apmēros, kādi noteikti tiesību aktos par attiecīgo nodokli. 
3.1.2. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu uz šo līgumu attiecas īpašs pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīms būvniecībai.
3.1.3.  Būvuzņēmēja izrakstītie rēķina jāadresē PASŪTĪTĀJAM un obligāti jānorāda MAKSĀTĀJA rekvizīti, „Apgrieztā PVN maksāšana”, līguma Nr.  un iepirkuma id. Nr. SNP 2018/26, projekta atsauce: Projekts: HANDICRAFTS, Nr.LLI-323
3.2. Norēķinu kārtība:
3.2.1. Avanss – līdz 20% no līgumcenas – 10 (desmit) bankas darba dienu laikā pēc objekta būvniecībai nepieciešamā kredīta saņemšanas no Valsts kases, saskaņā ar Būvuzņēmēja izrakstītu rēķinu;
3.2.2. Būvdarbu izpildes laikā – līdz 70% (90%, ja neņem avansu) no līgumcenas, saskaņā ar darbu izpildes aktiem un Būvuzņēmēja izrakstītiem rēķiniem, 10 (desmit) bankas darba dienu laikā pēc darbu izpildes akta apstiprināšanas un rēķina saņemšanas.
3.2.3. Garantijas ieturējums:
3.2.3.1. No būvuzņēmējam izmaksājamām summām, izņemot avansu, tiek ieturēts garantijas nodrošinājums jeb garantijas ieturējums 10% apmērā, kuru izmaksā 10 (desmit) bankas darba dienu laikā pēc garantijas apdrošināšanas polises iesniegšanas. Garantijas ieturējumu var izmaksāt kopā ar galīgo norēķinu;
3.2.3.2. Ja būvuzņēmējs neiesniedz garantijas apdrošināšanas polisi, pasūtītājs garantijas ieturējumu summu neizmaksā līdz garantijas termiņa beigām;
3.2.3.3. Ja būvuzņēmējs nav iesniedzis garantijas apdrošināšanas polisi un garantijas perioda laikā ir atklāti būvniecības (būvdarbu, izmantoto materiālu, iekārtu, mehānismu, sistēmu, konstrukciju, tehnoloģisko iekārtu u.c.) defekti vai trūkumi un būvuzņēmējs tos nenovērš par saviem līdzekļiem pasūtītāja noteiktajos termiņos, tad pasūtītājs ir tiesīgs segt iepriekš minēto defektu vai trūkumu novēršanas izmaksas no garantijas ieturējumu summas.
3.2.4. Galīgais norēķins – atlikusī summa no līgumcenas – 10 (desmit) bankas darba dienu laikā pēc visa darbu apjoma pienācīgas pabeigšanas, pilna apjoma pabeigto būvdarbu nodošanas - pieņemšanas dienas Pasūtītājam, saskaņā ar Būvuzņēmēja izrakstītu rēķinu.
3.3. Līguma kopējā summa ietver visas BŪVUZŅĒMĒJA izmaksas, kuras nepieciešamas, lai kvalitatīvi un savlaicīgi paveiktu Būvniecības darbus.
3.4. Katrā atsevišķā izcenojamā ir ietvertas visas izmaksas, kas nepieciešamas attiecīgās Darba daļas veikšanai.
3.5. MAKSĀTĀJS visas samaksas šī Līguma ietvaros veic euro ar pārskaitījumu BŪVUZŅĒMĒJA rēķinā norādītā bankas kontā. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums ir iesniegts PASŪTĪTĀJA bankā.
3.6. Ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālā novērtējuma dokuments ir akts par kārtējā mēnesī izpildītiem darbiem, kuram pievienota visa nepieciešamā izpilddokumentācija atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 
3.7. Ja BŪVUZŅĒMĒJS nesaņem 5 (piecu) darba dienu laikā no PASŪTĪTĀJA parakstītu ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālo novērtējumu (aktu) vai motivētus rakstveidā noformētus iebildumus parakstīt aktu un pieņemt ikmēneša izpildītos Līgumā paredzētos darbus (darbu daļu) , akti šī Līguma izpratnē tiks uzskatīti par izpildītiem un pieņemtiem no PASŪTĪTĀJA puses bez jebkāda veida pretenzijām. Šajā gadījumā BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības vienpusēju sagatavot aktus ar norādi, ka no PASŪTĪTĀJA puses piezīmju nav, un iesniegt akta kopiju PASŪTĪTĀJAM kopā ar atbilstošu rēķinu. MAKSĀTĀJA pienākums ir apmaksāt šo rēķinu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
3.8. Ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu (darbu daļas) procentuālā novērtējuma dokumenta parakstīšana no PASŪTĪTĀJA puses uzskatāma par pamatu BŪVUZŅĒMĒJA rēķina izrakstīšanai par iepriekšējā kalendārajā mēnesī paveiktiem Līgumā paredzētajiem darbiem.
3.9. Akceptētos, atbilstoši ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu procentuālajam novērtējumam sastādītos rēķinus, PASŪTĪTĀJS apmaksā 10 (desmit) bankas darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.


4. Darbu izpildes termiņš un vispārīgie noteikumi. 
4.1. Līgumā paredzēto Darbu izpildes termiņš pilnā apjomā, ieskaitot nodošanu PASŪTĪTĀJAM, ir 3 (trīs) mēnešu laikā skaitot no būvdarbu uzsākšanas dienas.
4.2. Pirms darbu uzsākšanas PASŪTĪTĀJS nodod BŪVUZŅĒMĒJAM būvlaukumu, sastādot būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas aktu. 
4.3. Darbu uzsākšanas termiņš – pēc kredīta saņemšanas no Valsts kases, konkrētu datumu saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU.
4.4. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas pabeigt Būvniecības darbus Darbu izpildes grafikā noteiktajā termiņā, un nodot pabeigto Būvobjektu PASŪTĪTĀJAM atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem.
4.5. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts pēc BŪVUZŅĒMĒJA ierosinājuma, noslēdzot attiecīga satura vienošanos, ja iestājas jebkurš no zemāk uzskaitītiem apstākļiem un tas kavē Darbu veikšanu atbilstoši Darbu izpildes grafikam:
4.5.1. Tiek veiktas tādas izmaiņas Darbu apdomos, kuras ietekmē Darbu pabeigšanas termiņu;
4.5.2. Pastāv valdības, pašvaldības vai citu institūciju un amatpersonu pieņemtie lēmumi, rīkojumi norādījumi, saskaņā ar kuriem darbi Būvobjektā ir jāaptur, jeb jāpārtrauc un, ja šādu lēmumu, rīkojumu vai norādījumu sniegšanā nav vainojams BŪVUZŅĒMĒJS;
4.5.3. Darbu apturēšana no PASŪTĪTĀJA puses, ja šajā Darbu apturēšanā nav vainojams BŪVUZŅĒMĒJS.
4.6. PASŪTĪTĀJS nav tiesīgs atteikt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja iestājas jebkurš no zemāk uzskaitītiem apstākļiem:
4.6.1. PASŪTĪTĀJS nepamatoti kavē sava lēmuma pieņemšanu par BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājumu vai jautājumu, vai PASŪTĪTĀJS nepamatoti kavē BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājuma akceptēšanu, un kā rezultātā tiek kavēts kādu Būvniecības darbu uzsākšanas un/vai veikšanas termiņš, kurš ietekmē kopējo Darbu izpildes termiņu;
4.6.2. Un/vai citu šajā Līgumā vai LV tiesību aktos paredzēto apstākļu dēļ, kas aizkavē darbu veikšanu, ja attiecināms.
5. Līguma grozīšanas kārtība.
5.1. Ja līguma izpildes laikā rodas nepieciešamība izpildīt tādus darbus, kas nav paredzēti Darbu apjomos un Līgumā jeb Darbu izmaiņas, veicami Līguma grozījumi, noslēdzot attiecīga satura vienošanos. 
5.2. Lai veiktu Līguma grozījumus, BŪVUZŅĒMĒJS savlaicīgi, termiņā, kāds tiek noteikts Būvsapulcē, iesniedz PASŪTĪTĀJAM rakstisku pamatotu izmaiņu vai papildinājumu priekšlikumus, kurus izskata un akceptē PASŪTĪTĀJA pārstāvis. PASŪTĪTĀJS var ierosināt veikt Darbu apjomu un Līguma grozījumus, ja tādi nepieciešami. 
5.3. Ja jāveic Līgumā neparedzēti darbi, PASŪTĪTĀJS rīkojas saskaņā ar LV Publisko iepirkumu likumu. 
5.4. Pēc pieprasījuma BŪVUZŅĒMĒJAM ir jāsagatavo detalizēts priekšlikums par neparedzētu darbu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām. 
5.5. Neparedzētiem darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem (darbu daļām) līgumā.
5.6. Ja netiek veikta publiskā iepirkuma procedūra, tad neparedzētiem darbiem (darbu daļām), kam analogu Līgumā nav, cenu (būvdarbu izmaksas) nosaka, pusēm vienojoties.
5.7. Darbu izmaiņu kopējā summa nedrīkst pārsniegt 15 % (piecpadsmit procentus) no sākotnējās līgumcenas.
5.8. Līgumā neparedzētu darbu izpildi BŪVUZŅĒMĒJS drīkst uzsākt tikai pēc to rakstiskas apstiprināšanas no Pasūtītāja puses.
5.9. Līguma izpildei tiek paredzēta Pasūtītāja Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem 5% (piecu procentu) apmērā no līguma summas, 2 830,64  euro (divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit euro un 64 centi) bez PVN.  Pasūtītāja Finanšu rezervi var izmantot:
5.9.1. 	Projektā paredzētu tehnisko risinājumu precīzai realizācijai gadījumos, kad nepieciešams palielināt izmantojamo materiālu/darbu vienību skaitu vai daudzumu, kas ir pamatoti pierādāmi ar aprēķiniem;
5.9.2. Citu iepriekš objekta priekšizpētes un projektēšanas procesā objektīvi neparedzamu darbu/materiālu apjomu apmaksai, kas kļuvuši nepieciešami būvniecības laikā, bez kuriem nav iespējams precīzi realizēt projektā paredzēto rezultātu un kas nav ekonomiski un tehniski nodalāmi no projektā paredzēto darbu kopuma.
5.9.3. 	Tādu būvdarbu apjomu realizācijai un apmaksai, par kuriem akceptētajā būvprojektā ir norāde, ka  veicamo darbu apjomi ir precizējami būvniecības laikā;
5.9.4. 	Tādu būvdarbu apjomu realizācijai un apmaksai, kuri esošā pārbūvējamā ēkā vēsturiski atrodas aiz neizjaucamām, vairākkārtu būvkonstrukcijām un/vai konstruktīvajiem slāņiem, un kuru skaitlisko daudzumu var noteikt tikai pēc šo būvkonstrukciju un/vai konstruktīvo slāņu pilnas demontāžas.
 5.10. Pasūtītāja Finanšu rezerves izmantošanas kārtība:
5.10.1. Pasūtītāja Finanšu rezervi var izmantot uz Būvuzņēmēja iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Autoruzraugu un Būvuzraugu;
5.10.2.	Būvuzņēmējs, autoruzraugs un Būvuzraugs sastāda aktu par nepieciešamo darbu izpildi, (turpmāk - Akts);
5.10.3. Pasūtītāja pārstāvis saskaņo iesniegumu;
5.10.4. Būvuzņēmējs uz Akta pamata izstrādā tāmi un iesniedz Pasūtītājam;
5.10.5.	Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu;
5.10.6.	Pēc tāmes saskaņošanas Būvuzņēmējs un Pasūtītājs noslēdz vienošanas par nepieciešamo darbu izpildi;
5.10.7.	Ja papildus un neparedzēto darbu izmaksas pārsniegs Pasūtītāja Finanšu rezervi, nepieciešamo būvdarbu izpildei tiks rīkota atbilstoša iepirkuma procedūra.
5.10.8.	 Līgumā neparedzētu darbu izpildi BŪVUZŅĒMĒJS drīkst uzsākt tikai pēc to rakstiskas apstiprināšanas no Pasūtītāja puses.
5.11.	Līguma kopējā summa nevar tikt izmainīta, izņemot gadījumu, ja:
5.11.1.	Būvniecības darbu izpildes gaitā PASŪTĪTĀJS saskaņo izmaiņas Darbu apjomos;
5.11.2.	Būvniecības darbu izpildes gaitā ir radusies nepieciešamība veikt darbus, kurus PUSES nevarēja paredzēt uz šī Līguma noslēgšanas brīdi.
5.11.3.	Par Līguma kopējās summas maiņu PUSĒM jāvienojas, noslēdzot par to atsevišķu vienošanos (līgumu), nosakot neparedzēto darbu cenu, tās samaksas kārtību un darbu izpildes termiņu. 
5.11.4.	PASŪTĪTĀJAM ir tiesības samazināt Līguma kopējo summu, samazinot izpildāmo darbu apjomu.
5.11.5.	Par Līguma kopējās summas izmainīšanas pamatojumu nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem Būvdarbu tāmē, Būvdarbu tāmē neievērtētiem elementiem, kuras izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem.
5.11.6.	Papildus un/vai neparedzēto būvdarbu rašanās objektivitātes izvērtēšanai Pasūtītājs var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ja Būvuzņēmējs ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies būvdarbu, būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.
5.11.7.	Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja būvdarbu gaita atklājas, ka tāmēs norādītājā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes, nemainot Būvuzņēmēja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.
5.12.	Apjomu samazināšanas kārtība:
5.12.1.	BŪVUZŅĒMĒJS un PASŪTĪTĀJA pārstāvis sastāda aktu par izslēdzamajiem apjomiem un būvdarbu pozīcijām, (turpmāk – Izslēdzamo darbu Akts);
5.12.2.	Pasūtītājs saskaņo Izslēdzamo darbu Aktu;
5.12.3.	Jebkādi grozījumi Līgumsummā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tiem ir devuši piekrišanu un tos ir parakstījuši visi Līdzēji;
5.12.4.	Netiek kompensēti nekādi darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem darbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto Objektu demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu izmaksas, kas radušās Būvuzņēmēja vainas dēļ.
5.13.	Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste:
5.13.1.	BŪVUZŅĒMĒJS nav tiesīgs bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus līguma izpildē. PASŪTĪTĀJS var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 
5.13.2.	BŪVUZŅĒMĒJAM ir pienākums saskaņot ar pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu līguma izpildē.
5.13.4.	PASŪTĪTĀJS nepiekrīt iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts iepirkuma procedūrā.
5.13.5.	PASŪTĪTĀJS nepiekrīt iepirkuma piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
a)  piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
b) tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām BŪVUZŅĒMĒJS balstījies iepirkuma procedūrā, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
c) apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi BŪVUZŅĒMĒJA iepirkuma piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
d) PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt BŪVUZŅĒMĒJA iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad no BŪVUZŅĒMĒJA saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā panta noteikumiem.
6. BŪVUZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības.
6.1. BŪVUZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības:
6.1.1. Veikt Darbus pilnā apjomā, kvalitātē un termiņā atbilstoši šī Līguma noteikumiem;
6.1.2. BŪVUZŅĒMĒJS piedalās būvsapulcēs, kurās piedalās arī Darbu vadītājs un PASŪTĪTĀJA pārstāvji:
6.1.2.1. Būvsapulces sasaucamas orientējoši vienu reizi nedēļā vai pēc vajadzības, savstarpēji vienojoties, Darba izpildes laikā; 
6.1.2.2. Pirmā būvsapulce sasaucama ne vēlāk kā 3 dienas pirms Darba uzsākšanas;
6.1.2.3. Būvsapulcēs jāizskata paveiktie un atlikušie darbi, nepieciešamās Darba izmaiņas. PASŪTĪTĀJA pārstāvis protokolē būvsapulces un 3 dienu laikā izsniedz protokola kopijas būvsapulces dalībniekiem un PASŪTĪTĀJA pārstāvim.
6.1.3. Veicot Būvniecības darbus, ievērot tehnoloģiskās prasības, kuras paredz ražotāji būvelementu un materiālu iestrādei;
6.1.4. Visā Līguma darbības laikā nodrošināt veicamo Būvniecības darbu vadību ar kvalificētu būvdarbu vadītāju un citiem speciālistiem, kuri nodrošinās šī Līguma Darbu izpildi atbilstoši ar PASŪTĪTĀJU saskaņotiem termiņiem un šī Līguma noteiktajām kvalitātes prasībām; 
6.1.5. Būvniecības darbu gaitā pielietot tikai Darbu apjomos un līgumā norādītos materiālus un būvelementus;
6.1.6. Būvniecības darbu gaitā ievērot darba drošības tehnikas, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus, un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar darbu Būvobjektā, kā arī ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos būvnormatīvus;
6.1.7. Līguma Būvniecības darbu gaitā izmantot kvalificētu darbaspēku. Darbu izpildītājiem jābūt attiecīgiem kvalifikācijas sertifikātiem uz tiem darbu veidiem, kur to pieprasa likumdošanas akti;
6.1.8. Būvniecības darbu sagatavošanā un izpildē būt atbildīgam par būvdarbu tehnoloģiskā procesa ievērošanu;
6.1.9. Par saviem līdzekļiem veikt visas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes un iesniegt PASŪTĪTĀJA pārstāvim dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus;
6.1.10. Līdz katra mēneša 07.datumam iesniegt PASŪTĪTĀJA pārstāvim atskaiti (aktu) par iepriekšējā kalendārā mēnesī izpildītiem Līgumā paredzētajiem darbiem;
6.1.11. Savlaicīgi un labā kvalitātē izpildīt, un apkopot Būvobjekta izpilddokumentāciju. Šo dokumentāciju kārtējā mēneša apjomā BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM izskatīšanai vienlaicīgi ar šajā Līgumā paredzēto ikmēneša Būvniecības darbu izpildes novērtējuma dokumentu (aktu par kārtējā mēnesī izpildītiem darbiem). Savukārt PASŪTĪTĀJS pienākums ir izskatīt, akceptēt vai pieprasīt trūkstošos dokumentus vienlaicīgi ar šajā Līgumā paredzēto ikmēneša Būvniecības darbu izpildes novērtējuma dokumentu (aktu par kārtējā mēnesī izpildītiem darbiem);
6.1.12. Būvuzņēmēja specifiskie pienākumi:;
6.1.12.1. Veikt projekta vadītāja pienākumus atbilstoši 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošajā redakcijā;
6.1.12.2. Norīkot darba aizsardzības koordinatoru(s) ar kvalifikāciju atbilstoši 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošajā redakcijā;
6.1.12.3. Pirms Darbu uzsākšanas sagatavot Darba aizsardzības plānu saskaņā ar 25.02.2003. MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošo redakciju un savu Iepirkuma piedāvājumu;
6.1.13. Veikt pienācīgi pabeigtu pilna apjoma Būvniecības darbu nodošanu PASŪTĪTĀJAM;
6.1.14. Pēc Darbu pabeigšanas, ne vēlāk kā līdz Būvobjekta nodošanai PASŪTĪTĀJAM, BŪVUZŅĒMĒJAM par saviem līdzekļiem atbrīvot būvlaukumu no būvniecības laikā izmantotām iekārtām, inventāra, darbarīkiem un visiem būvgružiem;
6.1.15. Ja būvdarbu laikā tiek bojāti labiekārtojuma elementi (zālāji, krūmi, stādījumi u.c.), nosmērēts vai mehāniski bojāts cietais segums, tad bojājumi BŪVUZŅĒMĒJAM jānovērš par saviem līdzekļiem mēneša laikā, bet ne vēlāk kā līdz Darbu pabeigšanai un objekta nodošanai PASŪTĪTĀJAM;
6.1.16. Būvniecības darbu gaitā uzturēt kārtībā būvlaukuma teritoriju, veikt tā uzkopšanu un būvgružu izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām;  
6.1.17. Pēc Līgumā paredzēto Būvniecības darbu izpildes nodot PASŪTĪTĀJAM Būvobjektā apkopoto darba un izpilddokumentāciju (izpildmērījumi iesniedzami grafiskā un digitālā veidā dwg, dgn formātā Mērniecības datu centra un pasūtītāja ĢIS atbildīgajai personai, ja attiecināms), piegādāto un iebūvēto būvelementu, un materiālu apjomus un kvalitāti apliecinošus dokumentus. Visu nepieciešamo atbilstības deklarāciju kopuma nokomplektēšanu veic BŪVUZŅĒMĒJS;
6.1.18. Brīdināt PASŪTĪTĀJU, ja Būvniecības darbu gaitā atklājušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai;
6.1.19. Nodrošināt PASŪTĪTĀJA pārstāvja netraucētu piekļūšanu Būvobjektam visā Būvniecības darbu gaitā; 
6.1.20. Nekavējoties ziņot PASŪTĪTĀJAM par apstākļiem, kas atklājušies Būvniecības darbu procesā un kas var radīt šķēršļus turpmākai to kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei, un izvirzīt priekšlikumus situācijas atrisināšanai;
6.1.21. Uzņemties pilnu atbildību par BŪVUZŅĒMĒJA pieaicināto apakšuzņēmēju darbu un darbībām šī Līguma izpildē;
6.1.22. Būvniecības darbu gaitā nodrošināt savlaicīgu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu;
6.1.23. par nozīmīgo konstrukciju elementu uzstādīšanu, ne mazāk kā 24 stundas iepriekš brīdināt PASŪTĪTĀJA pārstāvjus; 
6.1.24. Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;
6.1.25. Rakstveidā saskaņot ar PASŪTĪTĀJU jebkuru Būvniecības darbu gaitā radušos nepieciešamo atkāpi no Darbu apjomiem un citas tehniskās dokumentācijas;
6.1.26. Uz sava rēķina izlabot vai novērst visus Būvniecības darbos konstatētos trūkumus/defektus līdz Būvniecības darbu nobeiguma termiņam;
6.1.27. Uzturēt spēkā Līgumā atrunāto risku apdrošināšanu, izpildot apdrošināšanas līgumu nosacījumus un savlaicīgi veicot visus nepieciešamos maksājumus apdrošināšanas līgumu uzturēšanai spēkā un darbības termiņa pagarināšanai;
6.1.28. Iepirkuma piedāvājumā nenorādītu apakšuzņēmēju piesaistīšanu rakstveidā saskaņot ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi.
6.1.29. Pildīt citus no Līguma un LV normatīviem aktiem izrietošos BŪVUZŅĒMĒJA pienākumus;
6.1.30. Saņemt Līgumā noteikto samaksu par kvalitatīvi (t.i. atbilstoši šī Līguma, LBN, LVS un citiem būvniecību regulējošo normatīvu aktu prasībām) un termiņā izpildītiem Darbiem;
6.1.31. Noteikt darba režīmu būvlaukumā visiem būvniecības dalībniekiem un saņemt no visiem būvniecības dalībniekiem parakstus par darba drošības tehnikas noteikumu ievērošanu.
6.2. BŪVUZŅĒMĒJS nav atbildīgs par kavējumiem šī Līguma darbības laikā, ja tie radušies  šajā Līgumā minēto PASŪTĪTĀJA saistību neizpildes dēļ.
7. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības.
7.1. Savlaicīgi veikt Līgumā paredzētos maksājumus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
7.2. Piedalīties būvsapulcēs, kuras tiek sasauktas orientējoši vienu reizi nedēļā vai pēc vajadzības, savstarpēji vienojoties, Darbu izpildes laikā;
7.3. Akceptēt BŪVUZŅĒMĒJA iesniegtos aktus, un pārbaudīt BŪVUZŅĒMĒJA ikmēneša izpildīto būvdarbu apjomus.
7.4. Pieņemt no BŪVUZŅĒMĒJA pilnībā izpildītos Būvniecības darbus, parakstot par to BŪVUZŅĒMĒJA sagatavoto Darbu nodošanas –pieņemšanas aktu.
7.5. Veikt grozījumus paredzētajā Būvniecības darbu apjomā tiesību aktos noteiktā kārtībā.
7.6. PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par jebkuriem bojājumiem vai pienākumu par kompensāciju samaksu, kas jāmaksā pēc likuma sakarā ar nelaimes gadījumu vai tā sekām, t.sk. ievainojumiem kādam strādniekam vai citai personai, kuru nodarbinājis BŪVUZŅĒMĒJS.
8. Būvniecības darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība.
8.1. Ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālā novērtējuma dokuments ir akts par kārtējā mēnesī izpildītiem darbiem, kuru sastāda BŪVUZŅĒMĒJA pārstāvis un līdz nākamā mēneša 7.datumam iesniedz Pasūtītāja pārstāvim elektroniskā veidā, vai izsūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz PASŪTĪTĀJA juridisko adresi. PASŪTĪTĀJA pārstāvis 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas dienas izskata un pārbauda BŪVUZŅĒMĒJA iesniegto ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālā novērtējuma aktu.
8.2. Gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJA deklarētos aktos paveikto darbu apjomus nevar uzskatīt par izpildītiem pārbaudē konstatēto apjomu neatbilstības, trūkumu un/vai defektu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad iesniegts akts, PASŪTĪTĀJS vai tā pilnvarotais pārstāvis, sastādīs un iesniegs BŪVUZŅĒMĒJAM, vai nosūtīs pa pastu ierakstītā vēstulē uz BŪVUZŅĒMĒJA juridisko adresi, uzaicinājumu defektu vai trūkumu konstatēšanai Būvobjektā paveiktos darbos, kurus PASŪTĪTĀJS uzskata par nepienācīgi izpildītiem (t.i. ar defektiem un/vai trūkumiem). 
8.3. Par pārbaudes gaitā konstatētiem defektiem PUSES sagatavo un paraksta „Defektu aktu”, tajā norādot konstatētos defektus, trūkumus un/vai neatbilstības, kā arī nosakot to novēršanas termiņus, ievērojot tehnoloģiskās prasības minēto darbu veikšanai. Defektu novēršana nevar būt par pamatu pagarināt Būvniecības darbu galīgās izpildes termiņu.
8.4. Par pārējiem darbiem, par kuru kvalitāti un deklarēto apjomu PASŪTĪTĀJAM nav iebildumu, BŪVUZŅĒMĒJS sagatavo koriģēto aktu, un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai (akceptēšanai). Koriģēto aktu PASŪTĪTĀJS apņemas parakstīt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas.
8.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ierosināt veikt BŪVUZŅĒMĒJA veikto darbu atbilstības ekspertīzi. Šajā gadījumā tiek izveidota neatkarīga ekspertu komisija, ja PASŪTĪTĀJS un BŪVUZŅĒMĒJS rakstiski nevienojas savādāk, atbilstoši sertificētu ekspertu sastāvā, no kuriem vienu ekspertu pieaicina PASŪTĪTĀJS, vienu – BŪVUZŅĒMĒJS, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. 
8.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības atteikt pieņemt visu Būvniecības darbu apjomu (Būvobjektu), ja:
8.6.1. tiek konstatēti darbu defekti un trūkumi (t.i. neatbilstības Latvijas būvnormatīviem un Darbu apjomiem prasībām, materiālu vai iekārtas ražotāju prasībām, bojājumi) apskates laikā.
8.6.2. nav izlaboti un pilnībā novērsti trūkumi, kuri Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti Būvniecības darbu gaitā un attiecīgi fiksēti būvdarbu žurnālā, jeb noformēti rakstiski kā PASŪTĪTĀJA aizrādījumi par būvniecības kvalitāti.
8.7. Par visa Būvniecības darbu apjoma izpildi un Būvobjekta nodošanu PASŪTĪTĀJAM, puses 5 (piecu) darba dienu laikā paraksta BŪVUZŅĒMĒJA sagatavotu un iepriekš ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi saskaņotu Būvniecības darbu nodošanas -  pieņemšanas aktu.
8.8. Kopā ar  Būvniecības darbu nodošanas -  pieņemšanas aktu BŪVUZŅĒMĒJAM ir jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM visus izpildes dokumentus, kas apliecina veikto darbu apjomu un kvalitāti. Minēto dokumentu neiesniegšana vai nepilna iesniegšana ir pamats PASŪTĪTĀJAM atteikties pieņemt izpildītos būvdarbus.
9. PUŠU atbildība. Līguma laušana.
9.1. BŪVUZŅĒMĒJS un PASŪTĪTĀJS atbild viens otram par tiešiem zaudējumiem, kas radušies viņu apzinātas darbības, bezdarbības vai neuzmanības dēļ. Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo BŪVUZŅĒMĒJU un PASŪTĪTĀJU no Līguma saistību izpildes.
9.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nesedzot BŪVUZŅĒMĒJAM zaudējumus un neapmaksājot neizpildītos darbus, ja BŪVUZŅĒMĒJS savas vainas dēļ vairāk par 20 (divdesmit) dienām neveic Darbus Būvobjektā un/vai nokavē izpildes termiņus.
9.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nesedzot BŪVUZŅĒMĒJAM zaudējumus, par to paziņojot rakstiski 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja:
a) Būvniecības darbu gaitā BŪVUZŅĒMĒJS pielieto nekvalitatīvus un/vai neatbilstošus būvmateriālus, kas konstatēts ar kompetenta speciālista atzinumu;
b) Būvniecības darbu gaitā BŪVUZŅĒMĒJS neievēro likumu, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvu aktu noteikumus, kas un pēc PASŪTĪTĀJA rakstveida pretenzijas turpina neievērot likumu, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvu aktu noteikumus.
9.4. Ja PASŪTĪTĀJS šī Līguma 9.2. vai 9.3.punktos minētajos gadījumos izmanto savas tiesības atkāpties no Līguma, tad viņš par to rakstiski paziņo BŪVUZŅĒMĒJAM.
9.5. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no PASŪTĪTĀJA par Līguma izbeigšanu BŪVUZŅĒMĒJS sastāda aktu par pienācīgi izpildītajiem Būvniecības darbiem un Būvobjektā iestrādātiem būvizstrādājumiem. Ja darbi izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem, tad PASŪTĪTĀJAM jāizskata un jāparaksta šo aktu un jāveic apmaksu par tiem saskaņā ar šo Līgumu.
9.6. BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos, ja:
9.6.1. PASŪTĪTĀJA darbības vai bezdarbības rezultātā Darbu veikšana tiek aizkavēta ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;
9.6.2. PASŪTĪTĀJS kavē apmaksas termiņu ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) darba dienām.
9.7. PASŪTĪTĀJAM vai BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, ja saskaņā ar tiesas spriedumu BŪVUZŅĒMĒJS vai PASŪTĪTĀJS tiek atzīts par maksātnespējīgu
9.8. Līgumsods:
9.8.1. Gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJA vainas (darbības vai bezdarbības) dēļ tiek nokavēts Līgumā noteiktais būvdarbu pabeigšanas termiņš, kas noteikts Darbu izpildes grafikā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt no BŪVUZŅĒMĒJA līgumsodu 0,1 % (1/10 procenta) apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopā vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no līguma ietvaros BŪVUZŅĒMĒJAM veicamiem maksājumiem.
9.8.2. Jebkura maksājuma kavējuma gadījumā, kas izriet no šī Līguma un kas ir paredzēts BŪVUZŅĒMĒJAM par izpildītiem šī Līguma darbiem vai to daļu, ja tas noticis PASŪTĪTĀJA vainas (darbības vai bezdarbības) dēļ, BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības prasīt no PASŪTĪTĀJA līgumsodu 0,1% (1/10 procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas;
9.8.3. Par Darbu daļu izpildmērījumu un/vai izpilddokumentācijas nesagatavošanu un/vai neiesniegšanu PASŪTĪTĀJA pārstāvim Darbu izpildes gaitā līgumā noteiktajā termiņā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt no BŪVUZŅĒMĒJA līgumsodu 100,00 euro (viens simts euro 00 centi) par katru konstatēto gadījumu;
9.8.4. Lai saņemtu līgumsodu, PASŪTĪTĀJS var ieturēt līgumsoda summu no maksājumiem, kuri pienākas BŪVUZŅĒMĒJAM saskaņā ar šo līgumu, vai vērsties pie Līguma nodrošinājuma devēja, iesniedzot nodrošinājuma dokumentā paredzēto pieprasījumu.
9.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no šī Līguma saistību izpildes.
9.10. PUSES ir atbildīgas viena pret otru saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Latvijas Civillikumu un citiem tiesību aktiem.
9.11. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības tikai Latvijas Republikas tiesību aktos vai šajā līgumā paredzētos gadījumos.
10. Nepārvarama vara
10.1. Līgumslēdzēji nav atbildīgi par pilnīgu vai daļēju saistību neizpildi, ja tā saistīta ar tādiem apstākļiem kā plūdi, zemestrīce, karadarbība, jebkāda veida militārās operācijas, blokādes, valsts varas vai pārvaldes institūciju lēmumi vai faktiskā rīcība, finansējuma aizkavēšana no LV Valsts kases, eksporta vai importa aizliegums vai citi neparedzēti apstākļi, kas ir ārpus līgumslēdzēju kontroles.
10.2. PUSEI, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru PUSI. Ja kāds no uzskaitītajiem apstākļiem tieši ietekmē saistību izpildi, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par šo apstākļu darbības laiku, bet, ja šie apstākļi ilgst vairāk par 6 mēnešiem, līgumslēdzēji ir tiesīgi atteikties no šajā līgumā noteikto saistību izpildes
11. Garantijas
11.1. Saskaņā ar BŪVUZŅĒMĒJA, Iepirkuma piedāvājumu izpildīto Būvniecības darbu (t.sk. piegādāto materiālu) garantijas laiks ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši skaitot no būvdarbu pilna apjoma pabeigšanas un Būvobjekta nodošanas PASŪTĪTĀJAM.
11.2. Ja PASŪTĪTĀJS garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek rakstiski paziņo BŪVUZŅĒMĒJAM, norādot arī vietu un laiku, kad viņam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. PASŪTĪTĀJA noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, bet PUSES var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (trīs) darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad BŪVUZŅĒMĒJAM jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 12 stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas PUSES ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai PUSĒM. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.
11.3. Ja BŪVUZŅĒMĒJS neierodas uz defektu akta sastādīšanu noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī BŪVUZŅĒMĒJAM. Par akta sastādīšanu tiek paziņots BŪVUZŅĒMĒJAM, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.
11.4. Defektu aktā konstatēto defektu/trūkumu novēršana, ja tie radušies nekvalitatīvu materiālu vai būvdarbu rezultātā, ir saistoša BŪVUZŅĒMĒJAM, un BŪVUZŅĒMĒJS apņemas ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem nekavējoties uzsākt defektu/trūkumu novēršanu un pabeigt to ar PASŪTĪTĀJU saskaņotajā periodā. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts PUSĒM vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu BŪVUZŅĒMĒJAM ir obligāts. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kuras viedoklis par defektu/trūkumu novēršanas periodu ir kļūdains
11.5. Ja BŪVUZŅĒMĒJS garantijas laikā nenovērš defektus noteiktajā termiņā, BŪVUZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 100.00 (viens simts euro 00 centi) apmērā par katru kavējuma dienu. 
11.6. PUSES paredz un nosaka, ka gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJS garantijas laikā atsakās novērst defektus, vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības uz BŪVUZŅĒMĒJA rēķina pieņemt defektu/trūkumu novēršanai citus izpildītājus, par to rakstiski paziņojot BŪVUZŅĒMĒJAM vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms darbu uzsākšanas. 
11.7. Ja defektu/trūkumu novēršanas darbus veic cits izpildītājs, tad pēc darbu pabeigšanas PASŪTĪTĀJS nosūta BŪVUZŅĒMĒJAM pretenziju par izdevumu atlīdzināšanu, tam pievienojot defektu novēršanas aktu, kurā ir norādīts darbu apraksts un izdevumi. BŪVUZŅĒMĒJAM 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas jāsamaksā PASŪTĪTĀJAM novēršanas izdevumi un līgumsods.
12. Apdrošināšana
12.1. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas noslēgt līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību par:
a) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, limits – ne mazāk kā 10% apmērā no kopējās līguma summas;
12.2. Pēc Līguma spēkā stāšanās BŪVUZŅĒMĒJS apņemas noslēgt līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību vai iesniegt bankas garantiju (galvojumu) kā:
a) garantijas perioda nodrošinājumu, limits – 10 % apmērā no kopējās līguma summas ar PVN, pēc objekta būvdarbu pabeigšanas, lai saņemtu garantijas ieturējumu.
13. Nobeiguma noteikumi.
13.1. Šī Līguma noslēgšanas pamatā ir PUŠU vēlēšanās sekmīgi, bez maldības, spaidiem vai viltus, realizēt PASŪTĪTĀJA Būvobjekta būvniecības investīciju plānu, risināt visus jautājumus sadarbības gaisotnē un izrādīt pretimnākšanu jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā.
13.2. Šī Līguma noteikumi ir saistoši kā PUSĒM, tā arī viņu saistību un tiesību pārņēmējiem, un jebkurai citai pusei, kura var mantot to saistības vai tiesības.
13.3. Jebkurš strīds vai nesaskaņas, kas izriet no šīs Līguma, vai skar šo Līgumu, tā grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu (interpretāciju) tiek risināts sarunu ceļā. Strīdi, ko nevar atrisināt, Pusēm vienojoties 10 (desmit) darba dienu laikā pēc strīda/strīdu ierosināšanas, tiek risināti Latvijas Republikas tiesu institūcijās pēc piekritības atbilstoši LV Civilprocesa likuma normām.
13.4. Grozījumus šajā Līgumā var izdarīt, PUSĒM par tiem rakstiski vienojoties. Šādā gadījumā rakstiskā vienošanās tiek pievienota šim Līgumam, un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
13.5. Šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir šajā Līgumā minētie pielikumi, kā arī jebkurš cits dokuments, kas ir noformēts kā Līguma pielikums un, kuru ir parakstījušas PUSES.
13.6. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz PUŠU saistību izpildei. Līgums ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā 4 (četros)  eksemplāros uz 15 (piecpadsmit) lapām. Divi eksemplāri atrodas pie PASŪTĪTĀJA, viens – pie MAKSĀTĀJA, un viens – pie BŪVUZŅĒMĒJA. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
13.7. Uz parakstīšanas dienu līgumam ir šādi pielikumi:
1. Pielikums – BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājums iepirkumam id. Nr.2018/26 uz 32 (trīsdesmit divām) lapām, kurš atrodas pie PASŪTĪTĀJA
14. PUŠU paraksti un rekvizīti.
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