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Iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2017/33
Saldus, 2017
Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: SNP 2017/33
1.2. Pasūtītājs un kontaktpersonas
	Pasūtītāja nosaukums
	Saldus novada pašvaldība

	Adrese
	Striķu iela 3, Saldū, LV-3801

	Reģ. Nr.
	90009114646

	Kontaktpersona
	Normunds Ozoliņš

	Tālruņa nr.
	25479839

	Faksa nr.
	63881100

	E – pasta adrese
	Normunds.ozolins@saldus.lv 

	Darba laiks
	Darba dienās no plkst.8.00-12.00 un 13.00-17.00


1.3. Iepirkuma metode: Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
1.4. Iepirkuma priekšmets: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Cieceres internātpamatskolas ēkas pārbūvei I un II kārta, CPV kods 71220000-6.
1.5. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Piedāvājums jāiesniedz par iepirkuma priekšmetu pilnā apjomā. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu vienā variantā.
1.6. Par iepirkuma priekšmetu ar izraudzīto pretendentu tiks noslēgti 4  (līgumi) līgumi:
1.6.1.  1. Līgums par būvprojekta izstrādi objektam - Cieceres internātpamatskolas ēkas pārbūve I kārta, kura apmaksa tiek veikta no ES struktūrfondu līdzfinansējuma.
1.6.2. 2. Līgums par būvprojekta izstrādi objektam - Cieceres internātpamatskolas ēkas pārbūve II kārta, kura apmaksa tiek veikta no Pasūtītāja budžeta līdzekļiem.

1.6.3. 3. Līgums par autoruzraudzību - objektam - Cieceres internātpamatskolas ēkas pārbūve I kārta, kura apmaksa tiek veikta no ES struktūrfondu līdzfinansējuma un pēc iepirkuma procedūras veikšanas būvuzņēmēja izvēlei un būvdarbu līguma noslēgšanas.

1.6.3. 4. Līgums par autoruzraudzību - objektam - Cieceres internātpamatskolas ēkas pārbūve II kārta, kura apmaksa tiek veikta no Pasūtītāja budžeta līdzekļiem un pēc iepirkuma procedūras veikšanas būvuzņēmēja izvēlei un būvdarbu līguma noslēgšanas.
1.7. Termiņi:
	Aktivitāte
	Termiņš
	Laiks

	Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
	2017.gada 30.maijam
	plkst.1000

	Paziņojuma par iepirkuma rezultātiem nosūtīšana pretendentiem
	3 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas
	

	Piedāvājuma derīguma termiņš
	4  (četri) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas
	

	Līguma izpildes termiņš
	7 (septiņi)  mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas
	


1.8. Iespējas iepazīties ar iepirkuma nolikumu un tā saņemšana: Iepirkumu komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem ar iespēju apskatīt un lejupielādēt Interneta mājas lapā http://www.saldus.lv sadaļā Saldus novada dome – Iepirkumi.
1.9. Ja pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem pretendentiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, e-pastu: ilze.opelta@saldus.lv  vai faksu: 63881100. Saziņas dokumentu, ko nosūta pa faksu, vienlaikus nosūta arī pa pastu Saldus novada pašvaldība, Striķu iela 3, Saldus, LV-3801. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu, identifikācijas numuru un pretendenta rekvizītus. Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem tiek publicētas interneta mājas lapas www.saldus.lv sadaļā - Iepirkumi.

1.10. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība: Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 30.maijam plkst. 1000 adrese: Striķu iela 3, Saldū, LV-3801, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks izskatīts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.
1.11. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).
1.12. Piedāvājuma noformēšana:
Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

· pasūtītāja nosaukums un adrese;

· pretendenta nosaukums un adrese;

· atzīme - Piedāvājums iepirkumam “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Cieceres internātpamatskolas ēkas pārbūvei I un II kārta id. Nr. SNP 2017/33”.
1.13.  Pretendents var izmainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā - Striķu ielā 3, Saldū, LV-3801, un apmainot piedāvājumu. Piedāvājuma izmainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
1.14.  Piedāvājumi, kas nav noformēti un iesniegti nolikumā noteiktajā kārtībā, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.
1.15.  Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākās līdzdalības iepirkumā.
1.16.  Piedāvājuma derīguma termiņš: Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 4 (četrus) mēnešus, skaitot no iepirkuma nolikumā noteiktās iesniegšanas dienas.
1.17.  Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā, 2 eksemplāros - 1 sējums oriģināls un 1 sējums kopija. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem (oriģināliem) jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
1.18. Finanšu piedāvājuma sagatavošana:
1.19.1. Finanšu piedāvājuma izcenojumu norādīšanai izmantojamā naudas vienība ir euro (EUR);
1.19.2. Vienību cenas un summas jānoapaļo pēc matemātikā vispārpieņemtiem noapaļošanas principiem līdz divām decimālzīmēm aiz komata.
1.20. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt datorrakstā, skaidri salasāmiem, bez labojumiem un dzēsumiem.

1.21. Dokumenti jāsakārto šādā secībā: 

1.21.1. titullapa;

1.21.2. satura rādītājs;

1.21.3. piedāvājuma dokumenti tādā secībā, kā nolikuma 4.sadaļas apakšpunkti.

1.22. Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā, 2 eksemplāros - 1 sējums oriģināls un 1 sējums kopija. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem (oriģināliem) jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.23. Piedāvājums jāiesniedz caurauklots, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai un to paraksta pretendenta pilnvarota persona. Uz oriģināla jābūt norādei „Oriģināls” un uz kopijas norādei „Kopija”.

1.24. Dokumentu kopijas jāapliecina LV tiesību aktos noteiktā kārtībā. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

1.25. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, dalības pieteikumu (nolikuma 1. pielikums) jāparaksta visām personām, kas ietilpst personu grupā.

1.26. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

1.27. Pretendentam jāsniedz visu šajā nolikumā noteikto informāciju. Piedāvājuma dokumentiem jāatbilst norādītajām veidnēm, ja tādas dotas iepirkuma nolikumā.

1.28. Iesniegtie iepirkuma piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atgriezti pretendentiem, izņemot gadījumu, ja nokavēts piedāvājuma iesniegšanas termiņš.

1.29. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar viņa piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs par šādu izdevumu segšanu.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu (tehniskā specifikācija)

2.1. Iepirkuma priekšmets ir objekta “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Cieceres internātpamatskolas ēkas pārbūvei I un II kārta” būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi, turpmāk tekstā „būvprojekts”.
2.2. Būvprojekts jāizstrādā saskaņā ar LV būvniecības tiesību aktiem, būvnoteikumiem, būvnormatīviem, Projektēšanas uzdevumu, kas pievienots nolikuma 2.pielikumā, kā arī ievērojot 3.pielikumā pievienotās vadlīnijas būvdarbu izmaksu sastādīšanai. Papildus izstrādājot būvprojekta Ekonomikas daļu, jāievēro 30.06.2015 Ministru kabineta noteikumi Nr. 330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"”.
2.3. Saistošos papildus izejmateriālus, kuri jāievēro, izstrādājot projektu atbilstoši projektēšanas uzdevumam, var saņemt lejuplādēšanai elektroniskā veidā, iepriekš nosūtot e-pasta pieprasījumu  kontaktpersonai Normundam Ozoliņam.
2.4. Pēc būvprojekta izstrādes pabeigšanas, pirms nodošanas pasūtītājam, jāsaņem visi nepieciešamie būvprojekta saskaņojumi un atzīme būvvaldē par projektēšanas nosacījumu izpildi. 
2.5. Objekta pārbūves būvdarbu izpildes laikā saskaņā ar būvniecības tiesību aktiem jāveic būvdarbu autoruzraudzība līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

2.6. Par nolikumā noteikto iepirkuma priekšmetu ar izraudzīto pretendentu tiks noslēgti 4 (četri) līgumi (skatīt nolikuma 1.6.punktu):

2.6.1. 2 (divi) par būvprojekta izstrādi;

2.6.2. 2 ( divi) par autoruzraudzību – pēc iepirkuma procedūras veikšanas būvuzņēmēja izvēlei.

2.7. Apmaksas kārtība:
2.7.1. Par būvprojekta izstrādi:

2.7.1.1. Iespējams avanss līdz 20% apmērā no līgumcenas projektēšanas uzsākšanai, 10 (desmit) bankas darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, rēķina saņemšanas un finanšu līdzekļu (aizdevuma) saņemšanas no LV Valsts kases. Ja Izpildītājs 10 (desmit) bankas darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas Pasūtītājam neiesniedz avansa maksājuma rēķinu, tiek uzskatīts, ka Izpildītājs ir atteicies no avansa izmaksas.

2.7.1.2. Starpmaksājums  60% apmērā no līgumcenas, nododot būvprojektu būvekspertīzei, 10 (desmit) bankas darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas;

2.7.1.3. Galīgais norēķins – atkarībā no pieprasītā avansa apjoma, pēc visa pakalpojumu apjoma izpildes un būvvaldes atzīmes veikšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, saskaņā ar nodošanas – pieņemšanas aktu un izpildītāja izrakstītu rēķinu 10 (desmit) bankas darba dienu laikā.

2.8. Par autoruzraudzību – saskaņā ar autoruzraudzības līgumu, Izpildītāja iesniegtu un ar Pasūtītāju saskaņotu naudas plūsmas grafiku, pēc iepirkuma procedūras būvuzņēmēja izvēlei un būvdarbu līguma noslēgšanas ar būvuzņēmēju.

2.9. Izpildes termiņi:
2.9.1. Līgumam par būvprojekta izstrādi – 7 mēneši, ieskaitot būvvaldes atzīmes saņemšanu būvatļaujā.

2.9.2. Līgumam par autoruzraudzību - līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

2.10. Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu pieprasīto pakalpojumu apjomu.

3. Prasības pretendentiem

3.1. Pretendenti: Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts atbilstošo normatīvo aktu prasībām, kuram ir iespējas (personāls, tehnika, iekārtas un programmatūra) un tiesības veikt pieprasītos pakalpojumus un kas atbilst zemāk minētajiem kritērijiem:
3.1.1. Fiziskām personām - pretendentam ir spēkā esošs sertifikāts attiecīgajā jomā un iespējas pieprasīto pakalpojumu izpildei;

3.1.2. Juridiskām personām – pretendentam ir atbilstoši LV būvniecības tiesību aktiem sertificēts personāls ar izglītību attiecīgajā jomā un iespējas pieprasīto pakalpojumu izpildei;

3.1.3. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) jābūt pozitīvai darba pieredzei vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu rakstura objektu - ēku, jaunbūves vai pārbūves (vienlaicīgi objektā var uzturēties vismaz 100 cilvēki) būvprojektu (tehnisko projektu) izstrādē un autoruzraudzībā, kurā iekļautas ūdensapgādes un kanalizācijas, siltumapgādes, ventilācijas, elektroapgādes un automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sadaļas, un kuri  ir pabeigti un būvvaldē akceptēti (izdarīta atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi). Par iepriekšminētajiem pakalpojumiem jāiesniedz 2 (divas) pozitīvas pasūtītāja atsauksmes, kurā norādīti veikto pakalpojumu raksturojumi tādā apjomā un sastāvā, lai apliecinātu iepirkuma nolikumā pieprasīto pieredzi.

3.1.4. Pretendentam jānodrošina būvprojekta vadītājs, kurš atbilst vismaz šādām prasībām:

3.1.4.1. Ēku projektēšana - arhitekts (būvprojekta un autoruzraudzības grupas vadītājs);

3.1.4.2. Iepriekšējo trīs gadu (skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) jābūt pieredzei vismaz 1 (viena) pabeigta un būvvaldē akceptēta (izdarīta atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi) līdzvērtīga (līdzīgas funkcionalitātes) objekta – ēkas, jaunbūves vai pārbūves (vienlaicīgi objektā var uzturēties vismaz 100 cilvēki) būvprojekta (tehniskā projekta) izstrādē kā būvprojekta vadītājam, un kurā ir veicis autoruzraudzību (kurā iekļautas arī ūdensapgādes un kanalizācijas, siltumapgādes, ventilācijas, elektroapgādes un automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sadaļas). 

3.1.5. Pretendentam jānodrošina sertificētus projektētājus būvprojekta izstrādei atbilstoši projektēšanas uzdevuma prasībām (nolikuma 2.pielikums “Projektēšanas uzdevums”), kuriem ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts attiecīgajā projektēšanas jomā: 

3.1.5.1. Ēku projektēšana - arhitekts (būvprojekta un autoruzraudzības grupas vadītājs);
3.1.5.2. Ēku konstrukciju projektēšana;
3.1.5.3. Elektroietaišu projektēšana;
3.1.5.4. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana;
3.1.5.5. Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšana;
3.1.5.6. Telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšana;
3.1.5.7. Telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšana;

3.1.5.8. Vājstrāvu tīklu projektēšana;

3.1.5.9. Ekonomikas daļas izstrādāšana.
3.1.5.10. kā arī citus būvprojekta kvalitatīvai izstrādei un autoruzraudzībai nepieciešamos speciālistus un pakalpojumus (ja nepieciešams):
3.1.6. Ja pretendents piedāvājumā norāda personu, uz kuru iespējām balstās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām (piem. apakšuzņēmēju, komersantu), būvspeciālistus, tad tiem uz Iepirkuma līguma slēgšanas brīdi ir jābūt reģistrētiem BIS (Būvniecības informācijas sistēmas) reģistrā kā attiecīgo personu (piem. apakšuzņēmēju, komersantu) būvspeciālistiem, ja attiecināms, t.i. reģistrācijas nepieciešamība noteikta LV būvniecības tiesību aktos.

3.1.7. Pretendentam uzvaras gadījumā būs jāapdrošina būvspeciālistu civiltiesiskā atbildība atbilstoši Ministra kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

3.2. Prasības visiem būvprojekta sadaļu izstrādātājiem:

3.2.1. ir ieguvis atbilstošu sertifikāciju atbilstoši LV normatīvajiem aktiem, reģistrējies Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) reģistrā. Gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līdz līguma noslēgšanai reģistrēsies Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) reģistrā kā juridiskas personas – pretendenta speciālists, ja attiecināms;
3.2.2. ārvalstu speciālistam ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līdz līguma noslēgšanai speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību un reģistrēsies Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) reģistrā kā juridiskas personas – pretendenta speciālists, ja attiecināms;

3.2.3. būvprakses sertifikātam ir jābūt spēkā esošam. Ja būvprakses sertifikāta derīguma termiņš ir mazāks par paredzamo līguma izpildes termiņu, jāiesniedz informācija par sertifikāta termiņa pagarināšanu;

3.2.4. atbildīgajam būvprojekta vadītājam un būvprojekta sadaļu izstrādātājiem ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma ne retāk kā reizi divās nedēļās piedalīties projektēšanas plānošanā pasūtītāja telpās būvprojekta risinājumu savlaicīgas saskaņošanas nodrošināšanai.
3.3. Izpildot pakalpojumus, pretendents var nodrošināt Ministru kabineta 2003.gada 25.februāla noteikumos Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteikto prasību izpildi, ja attiecināms.

3.4. Ja par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīta personu apvienība, tās pienākums ir līdz iepirkuma līguma parakstīšanai, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc iepirkumu komisijas lēmuma paziņošanas izveidot pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību, reģistrējot to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas Komercreģistrā (Uzņēmumu reģistrā) vai kompetentā iestādē ārvalstīs, kā arī reģistrēties Ekonomikas ministrijas BIS (Būvniecības informācijas sistēmā) un, ja attiecināms, iesniegt pasūtītājam nepieciešamo dokumentu kopijas (komersanta reģistrācijas apliecību, Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra izziņu un būvkomersanta reģistrācijas apliecību) iepirkuma līguma noslēgšanai, kā arī atvērt kontu kredītiestādē (bankā).
3.5. Iepirkumu komisija  pārbaudīs vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 9.panta astotajā daļā minētajiem izslēgšanas apstākļiem. Pretendentu pārbaude tiek veikta, atbilstoši PIL 9.panta devītās daļas nosacījumiem.

4. Piedāvājumā iesniedzamie dokumenti

4.1. Aizpildīts Dalības pieteikums, veidne nolikuma 1.pielikumā.

4.2. Apraksts brīvā formā par pretendenta izstrādātajiem un būvvaldē akceptētajiem  būvprojektiem tādā apjomā, lai apliecinātu nolikumā prasīto pieredzi – skat. nolikuma 3.1.3 punktu, bet ne vairāk kā par iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Informācijā jānorāda pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona un kontakttālrunis, būvprojekta nosaukums, izstrādes laiks (sākuma un beigu datumi, kad akceptēts būvvaldē, būvvaldes nosaukums, kontaktpersona un kontakttālrunis. 
4.3. Vismaz 1 (viena) pasūtītāja atsauksme, par pretendenta pieredzes aprakstā norādīto izstrādātu (pabeigtu un būvvaldē akceptētu) būvprojektu (tehnisko projektu) līdzvērtīgam objektam – skat. nolikuma 3.1.3 punktu. Atsauksmē/s jābūt norādītiem veikto pakalpojumu raksturojumiem tādā apjomā un saturā, lai apliecinātu iepirkuma nolikumā pieprasīto pieredzi.
4.4. Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju un/vai personu, uz kuru iespējām pretendents balstās iepirkumā, saraksts brīvā formā, norādot apakšuzņēmējam nododamo pakalpojumu daļu un tās apjomu procentos un finanšu izteiksmē.
4.5. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts brīvā formā, norādot būvprojekta vadītāju un speciālistus, kas veiks Projektēšanas uzdevumā (nolikuma 2.pielikums) norādīto būvprojekta sadaļu projektēšanu un/vai citas Projektēšanas uzdevumā (nolikuma 2.pielikums) norādītās dokumentācijas izstrādi, uzņēmumu, kuru speciālists pārstāv, kā arī visu iesaistīto speciālistu sertifikātu numurus. Speciālistu sarakstam jāapliecina pretendenta iespējas veikt pieprasītos pakalpojumus, t.i. sarakstā jānorāda visi būvprojekta sadaļu projektēšanai un/vai citas Projektēšanas uzdevumā (nolikuma 2.pielikums) norādītās dokumentācijas izstrādei nepieciešamie speciālisti.
4.6. Pretendenta piedāvātā būvprojekta vadītāja CV (veidne nolikuma 6. pielikumā), kurā norāda pieredzi vismaz viena pabeigta un būvvaldē akceptēta līdzīgas funkcionalitātes objekta, - skat. nolikuma 3.1.4.2 punktu, būvprojekta izstrādes vadīšanā. Jāpievieno viena pasūtītāja atsauksme par CV norādītajiem būvprojekta vadītāja pakalpojumiem, kurā jābūt norādītiem veikto pakalpojumu raksturojumiem tādā apjomā un sastāvā, lai apliecinātu iepirkuma nolikumā pieprasīto pieredzi.
4.7. Būvprojekta izstrādes kalendārais grafiks brīvā formā, norādot pakalpojumu izpildi pa nedēļām, atbilstoši projektēšanas uzdevumā norādītām projekta sadaļām un termiņiem, t.sk., jānorāda būvatļaujas saņemšanas, ietverto projektēšanas nosacījumu izpildes un būvprojekta saskaņošanas laiku .
4.8. Aizpildīta pakalpojumu kalkulācija, veidnes nolikuma 4. un 4.1.pielikumā.
4.9. Aizpildīts piedāvājuma kopsavilkums, veidne nolikuma 5. pielikumā.

5. Piedāvājumu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana

5.1. Piedāvājumu izvērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. 

5.2. 1. posms:

5.2.1. iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti;

5.2.2. iepirkumu komisija pārbauda, vai iesniegtie pretendentu atlases dokumenti un pretendenta kvalifikācija atbilst nolikuma prasībām, neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti.

5.3. 2. posms: Iepirkuma komisija izvērtē finanšu piedāvājumus, pārbauda vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu un vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. Iepirkumu komisija ir tiesīga pārbaudīt, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts LV Publisko iepirkumu likuma normu izpratnē. Nepamatoti lēts piedāvājums tiks noraidīts.

5.4. No nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu bez PVN, ja tā nepārsniedz paredzamo līgumcenu (finansējumu) un/vai pasūtītāja budžeta iespējas un piedāvājums nav nepamatoti lēts.
5.5. Par pieņemto lēmumu Iepirkumu komisija 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstveidā informēs visus pretendentus.
5.6. Iepirkumu komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo lētāko piedāvājumu, ja iepirkuma procedūras uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu.
5.7. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkuma procedūru un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
5.8. . Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
6. Lēmuma paziņošana un līguma slēgšana

6.1. 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus tiek norādīti visi noraidītie pretendenti, to noraidīšanas iemesli, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta priekšrocības. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam minēto lēmumu, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam.
6.2. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar iepirkuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu.

6.3. Iepirkuma līgums tiks slēgts, ņemot vērā piedāvājumā norādītās cenas.

7. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi
7.1. Pieprasīt, lai pretendents rakstiski precizē informāciju par savu piedāvājumu, kā arī uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus, ja tas nepieciešams piedāvājuma izvērtēšanai. 
7.2. Lemt par pretendenta atbilstību nolikumā norādītajām prasībām.
7.3. Lemt par piedāvājuma atbilstību tehniskajai specifikācijai un projektēšanas uzdevuma prasībām.
7.4. No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlēties piedāvājumu ar viszemāko cenu.
7.5. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu piedāvājumos.
7.6. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.
7.7. Piedāvājumu atvēršanu, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu veikt slēgtā sēdē.
7.8. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu.
7.9. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.
7.10. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
7.11. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
7.12. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu.
7.13. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
8. Pretendentu tiesības un pienākumi
8.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.
8.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
8.3. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši nolikuma prasībām.
8.4. Sniegt patiesu informāciju.
8.5. Komisijas noteiktā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
8.6. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
8.7. Negrozīt savu piedāvājumu pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
8.8. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai skaidrojumu par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.
8.9. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

9. Iepirkuma līguma grozījumu veikšanas kārtība

9.1. Grozījumus iepirkuma līgumā, kas noslēdzams Publisko iepirkumu likuma 9. panta      
noteiktajā kārtībā, izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumus.

1. pielikums
	Iepirkums id. Nr. SNP 2017/33

	Dalības pieteikums
	2017.gada ____.________

	Saldus novada pašvaldībai, 





Striķu iela 3, Saldus, LV-3801
	

	Pretendenta pilns nosaukums vai vārds uzvārds (norāda pretendents)
	Adrese, reģistrācijas Nr., tālrunis, fakss, e-pasts, bankas rekvizīti (norāda pretendents)

	Pretendenta kontaktpersona, vārds, uzvārds, amats (norāda pretendents)
	tālrunis, fakss, e-pasts (norāda pretendents)

	Iepazinušies ar iepirkuma id.Nr. SNP 2017/33 “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Cieceres internātpamatskolas ēkas pārbūvei I un II kārta” dokumentāciju, mēs, apakšā parakstījušies, apņemamies, ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts līgums, veikt mūsu piedāvājumā norādītos pakalpojumus saskaņā ar mūsu iesniegto piedāvājumu.

	Ar šo mēs apliecinām, ka:

· mūsu piedāvājums ir spēkā  4 (četrus) mēnešus no piedāvājumu iesniegšanas datuma un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās;

· mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi;

· esam iepazinušies ar visiem iepirkuma dokumentiem, to skaidrojumiem, grozījumiem un papildinājumiem un mums ir pilnībā saprotami iepirkuma nosacījumi un prasības;

· mums ir iespējas pilnā apjomā nodrošināt sertificētus projektētājus projektēšanas uzdevumā norādīto būvprojekta sadaļu izstrādei, kuriem ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts attiecīgajā projektēšanas jomā, kā arī citus būvprojekta kvalitatīvai izstrādei un autoruzraudzībai nepieciešamos speciālistus un pakalpojumus;
· izpildot pakalpojumus, nodrošināsim Ministru kabineta 2003.gada 25.februāla noteikumos Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteikto prasību izpildi, ja attiecināms;

· mēs esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma apjomu un tehniskajām specifikācijām un mūsu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvāto pakalpojumu izpildi, kā arī Latvijā un ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas.
· Informācija vai piedāvājumu iesniegušā pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam*:

Pretendenta (apakšuzņēmēja) nosaukums:

Reģistrēts Komercreģistrā (datums):

ar Nr.

Status (mazais vai vidējais): 

*jāizpilda tikai, ja atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (sk. skaidrojumu)  

· https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf

	Paraksts: 




	Parakstītāja vārds, uzvārds, amats: 


(amata nosaukumu jānorāda tikai juridiskām personām)


2. pielikums

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Lejuplādējams pasūtītāja mājas lapā www.saldus.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.
3. pielikums
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Projekts “Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” 

SAM 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”
Vadlīnijas būvdarbu izmaksu sastādīšanai I un II kārtai
Būvobjekts:  Cieceres internātpamatskolas ēkas  pārbūves I un II kārta

Pilnīgi atsevišķi izstrādāt ekonomikas daļas I un II kārtai

Izmaksu aprēķinā saskaņā ar LBN 501-15 iekļaut:

· Pasūtītāja būvniecības koptāmi 

· Būvniecības koptāmi, paredzot līdz 5% neparedzēto darbu rezervi

· kopsavilkuma aprēķinus par darbu un konstruktīvo elementu veidiem
· lokālās tāmes. 
Lokālās tāmes jāizstrādā visām būvprojekta sadaļām
Atsevišķi jāizstrādā aprīkojuma un tehnoloģiju sadaļu lokālās tāmes 

1. Aprīkojuma, iebūvēto mēbeļu, iekārtu risinājumi, specifikācijas

Vispārīgi norādījumi

Lokālajās tāmēs vertikālajā kolonā “Darba nosaukums” jāsniedz pēc iespējas pilnīgāks veicamā darba apraksts, norādot konkrētā materiāla nosaukumu, vai iekārtas modeli, marku ar piebildi <vai ekvivalents>. Tāmēs definētajiem būvmateriālu, izstrādājumu, iekārtu, modeļu, ražotāju, kolekciju nosaukumiem jābūt identiskiem ar būvprojektā norādīto informāciju.

Pasūtītājs nerekomendē lokālo tāmju tabulās izmantot MC Excel operatoru <apvienot šūnas>, jo tā pielietojums apgrūtina tāmju skaitlisko vērtību pārbaudi.

Nav pieļaujama darbu apjomu noteikšana ar mērvienību <komplekts>, izņemot LBN 501-15 punktā 8.2. noteikto mērvienību <izstrādājumu vai iekārtu komplekts-kpl> vai nosakot palīgmateriālu un montāžas materiālu daudzuma apjomu, kas aprēķināms kā % no veicamā darba kopējām izmaksām. 

4.Pielikums
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Projekts “Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” 

SAM 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”
Pakalpojumu kalkulācija būvobjektam Cieceres internātpamatskolas ēkas pārbūvei  I kārtai
	Nr.p.k. 
	Pakalpojumi 
 
	Cena euro, 
bez PVN

	A 
	Projekta ieviešanas tehniskā dokumentācija 
	

	1. 
	Arhitektūras daļa: 
	

	1.1.
	Ģenplāns ar inženiertīkliem
	

	1.2. 
	Skaidrojošs apraksts
	

	1.3.
	Stāvu plāni,  jumta plāns 
	

	1.4. 
	Raksturīgie ēkas griezumi un mezgli 
	

	1.5. 
	Fasādes arhitektoniskais risinājums un mezgli; 
	

	1.6.
	Vides pieejamības risinājumi
	

	1.7.
	Krāsu pase 
	

	1.8.
	Aprīkojuma specifikācijas
	

	1.9.
	Materiālu un palīgmateriālu specifikācijas, apdares darbu tabula 
	


	1.10.
	Vides pieejamības risinājumi (vizuālā informācija) saskaņā ar vienotā dizaina principiem
	

	
	
	

	2. 
	Inženierrisinājumu daļa: 
	

	2.1. 
	Būvkonstrukciju sadaļa 
	

	2.2.
	Ģeotehniskā izpēte
	

	2.3. 
	Ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu sadaļa 
	

	2.4.
	Ugunsdzēsības ūdensvads
	

	2.5.
	Siltumapgādes iekšējo tīklu sadaļa
	

	2.6. 
	Elektroapgādes iekšējo elektrotīklu sadaļa, t.sk. energoefektīvs apgaismojums
	

	2.7.
	Ventilācijas sadaļa (dabiskā, piespiedu) 
	

	2.8.
	Vājstrāvu iekšējo tīklu sadaļa (datortīkls)
	

	2.9.
	Ugunsdzēsības automātiskās signalizācijas sadaļa
	

	2.10.
	Būvfizikas sadaļa
	

	
	
	

	3. 
	Ekonomikas daļa 
	

	3.1.
	Skaidrojošs apraksts
	

	3.2.
	Detalizēts būvdarbu apjomu saraksts 
	

	3.3.
	Izmaksu aprēķins (lokālās tāmes, kopsavilkuma aprēķini, koptāmes, pasūtītāja būvniecības koptāme) 
	

	3.4.
	Prognozētais būvdarbu izpildes laika grafiks
	

	3.5.
	Būvdarbu organizācijas projekts
	

	4.
	Būvprojekta saskaņošanas un akceptēšanas izmaksas 
	

	B 
	Autoruzraudzība 
	

	1
	Autoruzraudzības izmaksas
	

	Kopā: 
	

	PVN 21% 
	

	Pavisam kopā: 
	

	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds

	


4.1.pielikums

Pakalpojumu kalkulācija būvobjektam Cieceres internātpamatskolas ēkas  pārbūves II kārtai
	Nr.p.k. 
	Pakalpojumi 
 
	Cena euro, 
bez PVN

	A 
	Projekta ieviešanas tehniskā dokumentācija 
	

	1. 
	Arhitektūras daļa: 
	

	1.1.
	Ģenplāns ar inženiertīkliem
	

	1.2. 
	Skaidrojošs apraksts
	

	1.3.
	Stāvu plāni,  jumta plāns 
	

	1.4. 
	Raksturīgie ēkas griezumi un mezgli 
	

	1.5. 
	Ugunsdrošības pasākumu pārskats
	

	1.6.
	Fasādes arhitektoniskais risinājums un mezgli; 
	

	1.7.
	Vides pieejamības risinājumi
	

	1.8.
	Krāsu pase 
	

	1.9.
	Labiekārtojuma sadaļa ( ceļi, laukumi, segumu plāns, vertikālais plānojums, labiekārtojuma elementi)
	

	1.10.
	Materiālu un palīgmateriālu specifikācijas, apdares darbu tabula 
	

	1.11.
	Vides pieejamības risinājumi (vizuālā informācija) saskaņā ar vienotā dizaina principiem
	

	
	
	

	2. 
	Inženierrisinājumu daļa: 
	

	2.1. 
	Būvkonstrukciju sadaļa 
	

	2.2.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu sadaļa 
	

	2.3. 
	Ugunsdzēsības ūdensvads
	

	2.4.
	Siltumapgādes iekšējo tīklu sadaļa
	

	2.5.
	Siltummezgla sadaļa
	

	2.6. 
	Elektroapgādes iekšējo elektrotīklu sadaļa
	

	2.7.
	Ventilācijas sadaļa (dabiskā, piespiedu) 
	

	2.8.
	Vājstrāvu iekšējo tīklu sadaļa (datortīkls)
	

	2.9.
	Zibensaizsardzības sistēma
	

	
	
	

	3. 
	Ekonomikas daļa 
	

	3.1.
	Skaidrojošs apraksts
	

	3.2.
	Detalizēts būvdarbu apjomu saraksts 
	

	3.3.
	Izmaksu aprēķins (lokālās tāmes, kopsavilkuma aprēķini, koptāmes, pasūtītāja būvniecības koptāme) 
	

	3.4.
	Prognozētais būvdarbu izpildes laika grafiks
	

	3.5.
	Būvdarbu organizācijas projekts
	

	4.
	Būvprojekta saskaņošanas un akceptēšanas izmaksas 
	

	B 
	Autoruzraudzība 
	

	1
	Autoruzraudzības izmaksas
	

	
	
	

	
	
	

	Kopā: 
	

	PVN 21% 
	

	Pavisam kopā: 
	

	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds


5.pielikums
PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS
Iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2017/33
1.
IESNIEDZA

	Pretendenta nosaukums 

(juridiskām personām - pilns nosaukums, fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods)
	Rekvizīti 

(adrese uz kuru nosūtīt korespondenci, vienotais reģistrācijas Nr., bankas konta Nr., bankas nosaukums, bankas kods)

	
	


2.
KONTAKTPERSONA

	Vārds, uzvārds
	

	Adrese
	

	Tālr. / Fax
	

	e-pasta adrese
	


3.
PIEDĀVĀJUMS
Esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju un piedāvājam veikt objekta “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Cieceres internātpamatskolas ēkas pārbūvei I un II kārta”, turpmāk – būvprojekts, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem mūsu piedāvājumā norādītajā termiņā bez ierobežojumiem:
3.1 . Mūsu piedāvājums ir:

	Cena par būvprojekta izstrādes pakalpojumiem I kārtai, bez PVN (euro)
	

	Cena par autoruzraudzības pakalpojumiem I kārtai, bez PVN (euro)
	

	Cena par būvprojekta izstrādes pakalpojumiem II kārtai, bez PVN (euro)
	

	Cena par autoruzraudzības pakalpojumiem II kārtai, bez PVN (euro)
	

	Kopējā cena par visu pakalpojumu apjomu, bez PVN (euro)
	


3.2 . Būvprojekta izstrādes pakalpojumi, tiks uzsākti nekavējoties pēc līguma parakstīšanas un pabeigti pilnā apjomā, ieskaitot būvvaldes atzīmes saņemšanu par projektēšanas nosacījumu izpildi, ________ mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

3.3 . Pēc iepirkuma procedūras veikšanas projektētā objekta būvuzņēmēja izvēlei un būvdarbu līguma noslēgšanas, apņemamies noslēgt ar pasūtītāju autoruzraudzības līgumu un veikt autoruzraudzības pakalpojumus par šajā piedāvājumā norādīto līgumcenu.

3.4 . Šis piedāvājums ir derīgs 4 (četrus) mēnešus, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

3.5 . Mūs apmierina šādi būvprojekta izstrādes pakalpojumu apmaksas nosacījumi:

· avanss _______ % no kopējās līguma cenas;
· Starpmaksājums  ____% apmērā no līgumcenas, nododot būvprojektu būvekspertīzei, 10 (desmit) bankas darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas;
· galīgais norēķins - _____% no kopējās līguma cenas 10 bankas darba dienu laikā pēc visa pakalpojumu apjoma pabeigšanas un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

3.6 . Mēs apliecinām, ka:

· mums ir iespējas pilnā apjomā nodrošināt sertificētus projektētājus projektēšanas uzdevumā norādīto būvprojekta sadaļu izstrādei, kuriem ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts attiecīgajā projektēšanas jomā, kā arī citus būvprojekta kvalitatīvai izstrādei un autoruzraudzībai nepieciešamos speciālistus un pakalpojumus;
· nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma dokumentācijā norādītās prasības.
Paraksta fiziska persona – pretendents, vai pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona (juridiskai personai):
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


6. pielikums

CV veidne
Vārds, uzvārds, personas kods: _________________________________________________________
Statuss pakalpojuma izpildē un veicamie uzdevumi: _______________________________________
Kontaktinformācija:
Tālruņa numurs: ________________________
E-pasta adrese: __________________________
Galvenā kvalifikācija: 

Kvalifikācija, kas atbilst veicamajiem pakalpojumiem un sniedz skaidru priekšstatu par speciālista kompetences jomām, apraksts, sertifikāta Nr., ja attiecināms: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Pieredze:
Informācija par profesionālo pieredzi tādā apjomā, lai apliecinātu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām:
	Laika periods
(no mm.gg. līdz mm.gg.)
	Darba vietas / projekta nosaukums, adrese, kontaktinformācija
	Veiktie pakalpojumi, to raksturojumi tādā apjomā, lai apliecinātu nolikumā prasīto pieredzi

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Apliecinājums:
Es, apakšā parakstījies (-usies): 

· apliecinu, ka šī informācija pareizi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi, 

apliecinu, ka apņemos piedalīties līguma izpildē, gadījumā, ja Pretendentam _________________________<norādīt nosaukumu> iepirkuma procedūras Nr. SNP 2017/33 “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Cieceres internātpamatskolas ēkas pārbūvei I un II kārta”  rezultātā tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu. 
Apliecinu, ka man nav šķēršļu minēto pienākumu izpildei, tai skaitā reģistrācijai Būvkomersantu reģistrā kā <Uzņēmuma nosaukums> darbiniekam, ja attiecināms. 

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nebija iespējams paredzēt šī dokumenta sastādīšanas laikā.

· pievienoju šādu dokumentu kopijas:
· 1. (dokumenta nosaukums);
· 2. (dokumenta nosaukums);
· 3. (dokumenta nosaukums);
· papildināt pēc vajadzības.
	Vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	


7. pielikums

SAM 8.1.2. „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”

Projekts  “Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”

Līguma 

projekts

par būvprojekta izstrādi 

Saldū, 

     

Saldus novada pašvaldība, juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, LV-3801, reģistrācijas Nr. 90009114646, kuru uz nolikuma pamata pārstāv _____________, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un …………………,………………… (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā PUSE /-ES), pamatojoties uz Pasūtītāja Iepirkumu komisijas 2017.gada protokolu Nr.____ noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.  Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas izstrādāt  būvprojektu objektam Cieceres internātpamatskolas ēkas pārbūves I kārta, turpmāk tekstā - Projekts, saskaņā ar Līguma 1. Pielikumu „Projektēšanas uzdevums”.
1.2. Pakalpojumiem un būvprojekta risinājumiem jāatbilst projektēšanas uzdevumam (šī Līguma 1.pielikums) un Būvprojekts jāizstrādā saskaņā ar LV būvniecības tiesību aktiem, būvnoteikumiem, būvnormatīviem, tehniskajiem noteikumiem. Izstrādājot būvprojekta Ekonomikas daļu, jāievēro 30.06.2015 Ministru kabineta noteikumu Nr. 330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” prasības.
1.3. Projekts pāriet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad Puses ir parakstījušas katra atsevišķa Projekta pieņemšanas - nodošanas aktu Līguma 4.1.punktā noteiktajā kārtībā. 
2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Kopējā līgumcena, ietverot visus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, nodevas un piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli, ir ___________ 
2.2. Pievienotas vērtības nodoklis (PVN) tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar Latvijas Republika spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

2.3. Apmaksas kārtība:

2.3.1. Iespējams avanss līdz 20% apmērā no līgumcenas projektēšanas uzsākšanai, 10 (desmit) bankas darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, rēķina saņemšanas un finanšu līdzekļu (aizdevuma) saņemšanas no LV Valsts kases. Ja Izpildītājs 10 (desmit) bankas darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas Pasūtītājam neiesniedz avansa maksājuma rēķinu, tiek uzskatīts, ka Izpildītājs ir atteicies no avansa izmaksas.

2.3.2. Starpmaksājums  60% apmērā no līgumcenas, nododot būvprojektu būvekspertīzei, 10 (desmit) bankas darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas;

2.3.3. Galīgais norēķins – atlikusī summa (atkarībā no pieprasītā avansa apmēra) no līgumcenas pēc visa pakalpojumu apjoma izpildes un būvvaldes atzīmes veikšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, saskaņā ar nodošanas – pieņemšanas aktu un izpildītāja izrakstītu rēķinu 10 (desmit) bankas darba dienu laikā.

2.4. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdi, kad Pasūtītājs ir iesniedzis banka izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā maksājumu uzdevumu ir pieņēmusi izpildei. 

2.5. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītajam paredzētā maksājuma. 

2.6. Visos Izpildītāja izrakstītajos rēķinos obligāti jānorāda līguma numurs , iepirkuma procedūras id.Nr. SNP 2017/33, un projekta nosaukums: “Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”.

3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ
3.1. Līguma izpildes termiņš skaitot no līguma noslēgšanas dienas ir 7 (septiņi) mēneši.
3.2. Projekta izstrādi veic, ievērojot projektēšanas darbu izpildes kalendārajā grafikā noteiktos termiņus. Projektēšanas darbu izpildes kalendārais grafiks ir uzskatāms par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma izpildes termiņus var grozīt tikai pēc Pušu savstarpējās rakstveida vienošanās. 

3.3. Nepārvaramas varas apstākļu rašanās gadījumā Projekta izstrādes gala termiņš, kas noteikts Līgumā, tiks pagarināti par laika posmu, kas atbilst nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas laika posmam. 

4. DARBA PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

4.1. Projekta nodošana Pasūtītājam notiek ar Projekta pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji pēc būvatļaujā noteikto projektēšanas nosacījumu izpildes, ko apliecina Saldus novada pašvaldības būvvaldes atzīme būvatļaujā. 
4.2.  Ja Projekta pieņemšanas - nodošanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs nav izpildījis visus projektēšanas nosacījumus, Pasūtītājs par neatbilstībām sastāda aktu un nosaka Projekta defektu novēršanas vai neizstrādāto Projekta datu, vai daļas izpildes termiņu un kārtību, kurš nav garāks par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām. Defektu un nepilnību novēršanas termiņš skaitāms no brīža, kad Pasūtītājs sastādījis un parakstījis defekta aktu. 
4.3. Defekta akta konstatētās neatbilstības Līguma noteikumiem un nepadarītos Projekta izstrādes darbus Izpildītājs novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina. 
4.4. Defekta akta sastādīšanas gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā paredzēto kavējuma naudu, ja trūkumu novēršana vai neizpildīto Projekta izstrādes darbu veikšana pārsniedz Projekta izstrādes pabeigšanas termiņu. 
4.5. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajos termiņos nenovērš Projekta trūkumu vai defektus, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, piesaistot atbilstošus speciālistus. Šādā gadījumā ar Projekta trūkumu vai defektu novēršanu saistītos izdevumus sedz Izpildītājs. Pasūtītājam ir tiesības šos izdevumus atrēķināti no neatbilstoši izstrādātā Projekta līgumcenas. 
5. PUŠU SAISTĪBAS

5.1.  Izpildītājs izstrādājot Projektu apņemas: 
5.1.1. nodrošināt Projekta izstrādi un saskaņošanu Līgumā noteiktā kvalitātē, apjomā un Līgumā noteiktajos termiņos; 
5.1.2. Izpildot pakalpojumus, Izpildītājs var nodrošināt Ministru kabineta 2003.gada 25.februāla noteikumos Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteikto prasību izpildi, ja attiecināms;
5.1.3. ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus, attiecīgos spēkā esošus Latvijas Republikas normatīvos aktus un noteikumus, kuri attiecināmi uz Līgumā noteiktā Projekta izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības. Atkāpes no Latvijas būvnormatīvu prasībām, kuras varētu rasties projektējamā objekta īpašās situācijas dēļ, saskaņot ar attiecīgajām institūcijām un Pasūtītāju; 
5.1.4.  izpildītāja būvprojekta vadītājam un būvprojekta sadaļu izstrādātājiem ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma reizi divās nedēļās vai pēc faktiskās nepieciešamības piedalīties projektēšanas plānošanā pasūtītāja telpās būvprojekta risinājumu savlaicīgas saskaņošanas nodrošināšanai. Izpildītājs nodrošina projektēšanas plānošanas sapulču protokolēšanu.

5.1.5. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzamiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt Projekta izstrādi; 
5.1.6. ja Projekta saskaņošanas laikā iesaistītās institūcijas lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem Projekta trūkumiem vai nepilnībām, tad Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus, termiņos, kas nav garāki par konkrētā darba izpildes termiņu, kas atrunāts Līgumā; 
5.1.7. Izpildītājs, rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, Projekta izstrāde drīkst piesaistīt apakšuzņēmējus. Par Projekta izstrādei piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem atbild Izpildītājs; 
5.1.8. ja būvdarbu iepirkuma procedūras laikā objektu apskatē potenciālais būvdarbu veicējs konstatē nepilnības vai trūkumus izstrādātajā Projektā, Izpildītājam ir pienākums sniegt paskaidrojumus, kā arī novērst konstatētās nepilnības un trūkumus, iesniedzot Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža. 
5.2. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju, ja tam ir ierosināts maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības  process.

5.3. Pasūtītāja apņemas: 

5.3.1. pieņemt no Izpildītāja izstrādāto un atbilstoši Līguma nosacījumiem Saldus novada pašvaldības būvvaldē saskaņoto Projektu, atbilstoši Līgumā noteiktajai pieņemšanas kārtībai. 

5.3.2. pēc Līgumā noteikta Projekta izstrādes un Saldus novada pašvaldības būvvaldes akcepta saņemšanas samaksāt Izpildītājam atlīdzību Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā; 

5.3.3. Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes laikā pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Projekta izstrādes gaitu; 

5.3.4. pieņemt no Izpildītāja izstrādāto Projektu kopumā, parakstot attiecīgo pieņemšanas ​nodošanas aktu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Saldus novada pašvaldības būvvalde būvatļaujā ir veikusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi; 

5.3.5. iesniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju; 

6. APDROŠINĀŠANA
6.1. Izpildītājam 3 (trīs) dienu laika no Līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgta būvspeciālista (būvprojekta vadītāja vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visa projektēšanas un būvdarbu laikā. 
6.2. Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst Līguma 6.1. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu. 
6.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet projektēšana vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo). Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visa projektēšanas un būvdarbu laikā. 
6.4. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs. 
7. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA
7.1. Līguma noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no savlaicīgi neapmaksātās summas. 
7.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 3.1.punktā noteiktais Projekta izstrādes pabeigšanas, saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam termiņš, Izpildītājs maksā Pasūtītajam līgumsodu 0,1% no līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līgumcenas. 
7.3. Ja iestājas Līguma 5.1.8. apakšpunktā norādītie apstākļi un Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laika no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3 % apmērā no Projekta līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līgumcenas. 
7.4. Izpildītājam jāsedz to būvdarbu izmaksas, kas nebūtu jāveic, ja Projekta kļūdas būtu savlaicīgi izlabotas. Pārējos gadījumos Izpildītājam jāsedz arī tādu defektu labošanas izmaksas, kas radušies būves garantijas laikā Projekta kļūdu dēļ. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu - defekta cēloņa noteikšanai. 
7.5. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit) apmēra par katru gadījumu: 
7.5.1. ja netiek iesniegti visi dokumenti, vai iesniegti nepilnīgi dokumenti, t.i., neatbilstoši Līgumā noteiktajam- par katru neiesniegto/prasībām neatbilstošo dokumentu; 
7.5.2. kad izstrādātajā Projektā konstatētas kļūdas, kad Izpildītājs nav savlaicīgi sniedzis informāciju/paskaidrojumu par Projektu un nav atbildējis uz Pasūtītāja un būvdarbu pretendenta uzdotajiem jautājumiem laika posma pēc Projekta akceptēšanas (atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīšanas dienas) līdz būvdarbu līguma noslēgšanai; 
8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
8.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara to par neiespējamu nepārvaramas Varas apstākļi (dabas stihija, plūdi, ražošanas avārijas, valsts varas institūciju lēmumi). 
8.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 3 (triju) kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas. 
8.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanas Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu attiecīgu pagarināšanu vai tā izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā sešus mēnešus, tad pēc jebkuras Puses rakstiska paziņojuma līgums zaudē spēku. 
9. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
9.1. Visus strīdus, kas radīsies Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Puses mēģinās atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un domstarpības neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
9.2. Pušu domstarpības, kas rodas Projekta vai tā atsevišķu daļu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumiem novērtēšanā izšķir Saldus novada pašvaldības Būvvalde. 
10. LĪGUMA GROZĪŠANA

10.1. Līguma termiņu par būvprojekta izstrādi var pagarināt: 
10.1.1. Ja Būvprojekta izstrādes termiņa nokavējums rodas kādas trešās personas vainas dēļ (piemēram, iestādes, no kurām ir nepieciešams saņemt jebkādus saskaņojumus, kavējas izsniegt šādus saskaņojumus Izpildītājam vai neveic darbības tām likumā paredzēto pilnvaru robežās) vai citu, no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, Izpildītājs var pieprasīt Pasūtītājam pagarināt šī Līguma izpildes termiņu par nokavējuma periodu, iesniedzot Pasūtītājam dokumentālu pierādījumu, kas apliecina trešās personas kavēšanos vai tādu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu esamību, kas radījuši Būvprojekta izstrādes termiņa nokavējumu. Šādā gadījumā Puses rakstveidā vienojas par Līguma termiņa pagarināšanu un nepiemēro savstarpējas sankcijas.

10.1.2.Ja būvprojekta izstrādes laikā Pasūtītājs vai Izpildītājs  saskaras ar apstākļiem, ko tie nevarēja iepriekš paredzēt līguma slēgšanas laikā, tad ir iespējams līguma termiņa pagarinājums par faktisko nokavējuma periodu, pamatojoties uz savstarpēji sastādīto aktu par fakta konstatāciju. Šādā gadījumā Puses rakstveidā vienojas par Līguma termiņa pagarināšanu un nepiemēro savstarpējas sankcijas.

10.2.  Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā. 
10.3. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Līgumā noteikto darba izpildes laika pagarinājumu, ja:
10.3.1. Pasūtītājs kavē vai aptur darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai novilcina Līguma noteikto pienākumu izpildi; 
10.3.2. Darba veikšanu kavē būtiski Līguma l. pielikuma „Projektēšanas uzdevums” grozījumi, kas nav Izpildītāja radīti. 
10.4. Ja būvprojekta izstrādes laikā atklājas  iepriekš nezināmi apstākļi un fakti kuru dēļ ir radusies nepieciešamība pēc papildus darbiem, kuri kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, tad Līguma summa var tikt grozīta, pamatojoties uz aktu par nepieciešamajiem papildus darbiem, kurš rakstveidā saskaņots, piedaloties Pasūtītājam un Izpildītājam. Papildus samaksa nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no Līguma summas. Par papildus darbu veikšanu tiek noslēgta atsevišķa rakstveida vienošanās, kura ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
11. LĪGUMA LAUŠANA
11.1. Ja kāda no Pusēm ir pārkāpusi jebkuru no Līguma noteikumiem, otra Puse par to vainīgajai Pusei ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūta rakstisku brīdinājumu vai ari minēto brīdinājumu nodod personīgi pret parakstu, norādot termiņu (kurš nedrīkst būt īsāks nekā 10 (desmit) kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad brīdinājums nodots pastā vai nodots pret parakstu) Līgumā noteikto saistību izpildei, t.i. konstatēto pārkāpumu novēršanai. Ja brīdinājumā norādītajā termiņā Līguma pārkāpumi netiek novērsti, tad Puse, kuras intereses ir aizskartas, var vienpusēji lauzt Līgumu, nosūtot ar ierakstītu pasta sūtījumu par to otrai Pusei rakstisku paziņojumu. 
11.2. Izpildītājam ir tiesības lauzt Līgumu ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 % no kopējās līgumcenas. 
11.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja:
11.3.1. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciska darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;
11.3.2. Projekta dokumentācija Līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai arī, ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Izpildītājs nav izlabojis kļūdas un trūkumus; 
11.3.3. Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10 % no kopējās līgumcenas; 
11.3.4. Izpildītājs līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz līguma 6.nodaļā minēto apdrošināšanas līgumu; 
11.4. Ja Līgums tiek lauzts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Projekta izstrādes darbus, par ko tiek sastādīts Projekta nodošanas-pieņemšanas akts un saņem samaksu par visiem līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem, izņemot gadījumu, kad Līgums tiek lauzts Izpildītāja vainas dēļ. 
11.5. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir vainojam Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar Līguma laušanu.
12. PERSONĀLS UN APAKŠUZŅĒMĒJI

12.1. Līguma izpildei Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību Līguma prasībām. 

12.2. Izpildītājs ir tiesīgs saskaņojot  ar Pasūtītāju veikt  personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, kuriem ir līdzvērtīga kvalifikācija iepirkumā piedāvātajai. 

13. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

13.1. Puses vienojas, ka vienlaicīgi ar Projekta nodošanu - pieņemšanu Izpildītājs saskaņā ar Civillikuma 841.pantu, Autortiesību likuma 2.panta sesto daļu, 15.pantā pirmo daļu un 16.panta otro daļu, bez atlīdzības atsavina par labu Pasūtītajam savas mantiskās autortiesības uz Izpildītāja izstrādāto Projektu. Pasūtītājam ir tiesības bez Izpildītāja ataujas publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus, kā ari prasīt Izpildītājam tos mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās. Ja puses nevar vienoties par šo darbu izpildi Pasūtītājs ir tiesīgs piesaistīt citu Izpildītāju minētā uzdevuma izpildei. 
13.2. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai Līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar objekta autoruzraudzību. 
13.3. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tas parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
13.4. Pušu kontaktpersonas Līguma darbības laikā ir: 
13.4.1. No Pasūtītāja puses – tālrunis:__________, e-pasts: 
13.4.2. No Pasūtītāja puses – tālrunis:__________, e-pasts
13.4.3. No Izpildītāja puses - tālrunis:__________, e-pasts: 
13.5. Līgums sastādīts ___________ identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet viens - pie Izpildītāja. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

14. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI
7.1. pielikums
Līguma 

projekts

par būvprojekta izstrādi 

Saldū, 

     

Saldus novada pašvaldība, juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, LV-3801, reģistrācijas Nr. 90009114646, kuru uz nolikuma pamata pārstāv _____________, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un …………………,………………… (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā PUSE /-ES), pamatojoties uz Pasūtītāja Iepirkumu komisijas 2017.gada protokolu Nr.____ noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas izstrādāt  būvprojektu objektam Cieceres internātpamatskolas ēkas pārbūves II kārta, turpmāk tekstā - Projekts, saskaņā ar Līguma 1. Pielikumu „Projektēšanas uzdevums”.
1.2. Pakalpojumiem un būvprojekta risinājumiem jāatbilst projektēšanas uzdevumam (šī Līguma 1.pielikums) un Būvprojekts jāizstrādā saskaņā ar LV būvniecības tiesību aktiem, būvnoteikumiem, būvnormatīviem, tehniskajiem noteikumiem. Izstrādājot būvprojekta Ekonomikas daļu, jāievēro 30.06.2015 Ministru kabineta noteikumu Nr. 330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” prasības.
1.3. Projekts pāriet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad Puses ir parakstījušas katra atsevišķa Projekta pieņemšanas - nodošanas aktu Līguma 4.1.punktā noteiktajā kārtībā. 
2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Kopējā līgumcena, ietverot visus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, nodevas un piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli, ir ___________ 
2.2. Pievienotas vērtības nodoklis (PVN) tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar Latvijas Republika spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

2.3. Apmaksas kārtība:

2.3.1. Iespējams avanss līdz 20% apmērā no līgumcenas projektēšanas uzsākšanai, 10 (desmit) bankas darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, rēķina saņemšanas un finanšu līdzekļu (aizdevuma) saņemšanas no LV Valsts kases. Ja Izpildītājs 10 (desmit) bankas darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas Pasūtītājam neiesniedz avansa maksājuma rēķinu, tiek uzskatīts, ka Izpildītājs ir atteicies no avansa izmaksas.

2.3.2. Starpmaksājums  60% apmērā no līgumcenas, nododot būvprojektu būvekspertīzei, 10 (desmit) bankas darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas;

2.3.3. Galīgais norēķins – atlikusī summa (atkarībā no pieprasītā avansa apmēra)  no līgumcenas pēc visa pakalpojumu apjoma izpildes un būvvaldes atzīmes veikšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, saskaņā ar nodošanas – pieņemšanas aktu un izpildītāja izrakstītu rēķinu 10 (desmit) bankas darba dienu laikā.

2.4. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdi, kad Pasūtītājs ir iesniedzis banka izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā maksājumu uzdevumu ir pieņēmusi izpildei. 

2.5. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītajam paredzētā maksājuma. 

2.6. Visos Izpildītāja izrakstītajos rēķinos obligāti jānorāda līguma numurs , iepirkuma procedūras id.Nr. SNP 2017/33.

3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ
3.1. Līguma izpildes termiņš skaitot no līguma noslēgšanas dienas ir 7 (septiņi) mēneši.
3.2. Projekta izstrādi veic, ievērojot projektēšanas darbu izpildes kalendārajā grafikā noteiktos termiņus. Projektēšanas darbu izpildes kalendārais grafiks ir uzskatāms par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma izpildes termiņus var grozīt tikai pēc Pušu savstarpējās rakstveida vienošanās. 

3.3. Nepārvaramas varas apstākļu rašanās gadījumā Projekta izstrādes gala termiņš, kas noteikts Līgumā, tiks pagarināti par laika posmu, kas atbilst nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas laika posmam. 

4. DARBA PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

4.1. Projekta nodošana Pasūtītājam notiek ar Projekta pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji pēc būvatļaujā noteikto projektēšanas nosacījumu izpildes, ko apliecina Saldus novada pašvaldības būvvaldes atzīme būvatļaujā. 
4.2. Ja Projekta pieņemšanas - nodošanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs nav izpildījis visus projektēšanas nosacījumus, Pasūtītājs par neatbilstībām sastāda aktu un nosaka Projekta defektu novēršanas vai neizstrādāto Projekta datu, vai daļas izpildes termiņu un kārtību, kurš nav garāks par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām. Defektu un nepilnību novēršanas termiņš skaitāms no brīža, kad Pasūtītājs sastādījis un parakstījis defekta aktu. 
4.3. Defekta akta konstatētās neatbilstības Līguma noteikumiem un nepadarītos Projekta izstrādes darbus Izpildītājs novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina. 
4.4. Defekta akta sastādīšanas gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā paredzēto kavējuma naudu, ja trūkumu novēršana vai neizpildīto Projekta izstrādes darbu veikšana pārsniedz Projekta izstrādes pabeigšanas termiņu. 
4.5. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajos termiņos nenovērš Projekta trūkumu vai defektus, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, piesaistot atbilstošus speciālistus. Šādā gadījumā ar Projekta trūkumu vai defektu novēršanu saistītos izdevumus sedz Izpildītājs. Pasūtītājam ir tiesības šos izdevumus atrēķināti no neatbilstoši izstrādātā Projekta līgumcenas. 
5. PUŠU SAISTĪBAS

5.1. Izpildītājs izstrādājot Projektu apņemas: 
5.1.1. nodrošināt Projekta izstrādi un saskaņošanu Līgumā noteiktā kvalitātē, apjomā un Līgumā noteiktajos termiņos; 
5.1.2. Izpildot pakalpojumus, Izpildītājs var nodrošināt Ministru kabineta 2003.gada 25.februāla noteikumos Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteikto prasību izpildi, ja attiecināms;
5.1.3. ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus, attiecīgos spēkā esošus Latvijas Republikas normatīvos aktus un noteikumus, kuri attiecināmi uz Līgumā noteiktā Projekta izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības. Atkāpes no Latvijas būvnormatīvu prasībām, kuras varētu rasties projektējamā objekta īpašās situācijas dēļ, saskaņot ar attiecīgajām institūcijām un Pasūtītāju; 
5.1.4. izpildītāja būvprojekta vadītājam un būvprojekta sadaļu izstrādātājiem ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma reizi divās nedēļās vai pēc faktiskās nepieciešamības piedalīties projektēšanas plānošanā pasūtītāja telpās būvprojekta risinājumu savlaicīgas saskaņošanas nodrošināšanai. Izpildītājs nodrošina projektēšanas plānošanas sapulču protokolēšanu.

5.1.5. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzamiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt Projekta izstrādi; 
5.1.6. ja Projekta saskaņošanas laikā iesaistītās institūcijas lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem Projekta trūkumiem vai nepilnībām, tad Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus, termiņos, kas nav garāki par konkrētā darba izpildes termiņu, kas atrunāts Līgumā; 
5.1.7. Izpildītājs, rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, Projekta izstrāde drīkst piesaistīt apakšuzņēmējus. Par Projekta izstrādei piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem atbild Izpildītājs; 
5.1.8. ja būvdarbu iepirkuma procedūras laikā objektu apskatē potenciālais būvdarbu veicējs konstatē nepilnības vai trūkumus izstrādātajā Projektā, Izpildītājam ir pienākums sniegt paskaidrojumus, kā arī novērst konstatētās nepilnības un trūkumus, iesniedzot Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža. 
5.1.9. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju, ja tam ir ierosināts maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības  process.

5.2. Pasūtītāja apņemas: 

5.2.1. pieņemt no Izpildītāja izstrādāto un atbilstoši Līguma nosacījumiem Saldus novada pašvaldības būvvaldē saskaņoto Projektu, atbilstoši Līgumā noteiktajai pieņemšanas kārtībai. 

5.2.2. pēc Līgumā noteikta Projekta izstrādes un Saldus novada pašvaldības būvvaldes akcepta saņemšanas samaksāt Izpildītājam atlīdzību Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā; 

5.2.3. Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes laikā pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Projekta izstrādes gaitu; 

5.2.4. pieņemt no Izpildītāja izstrādāto Projektu kopumā, parakstot attiecīgo pieņemšanas ​nodošanas aktu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Saldus novada pašvaldības būvvalde būvatļaujā ir veikusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi; 

5.2.5. iesniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju; 

6. APDROŠINĀŠANA
6.1. Izpildītājam 3 (trīs) dienu laika no Līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgta būvspeciālista (būvprojekta vadītāja vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visa projektēšanas un būvdarbu laikā. 
6.2. Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst Līguma 6.1. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu. 
6.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet projektēšana vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo). Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visa projektēšanas un būvdarbu laikā. 
6.4. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs. 
7. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA
7.1. Līguma noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no savlaicīgi neapmaksātās summas. 
7.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 3.1.punktā noteiktais Projekta izstrādes pabeigšanas, saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam termiņš, Izpildītājs maksā Pasūtītajam līgumsodu 0,1% no līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līgumcenas. 
7.3. Ja iestājas Līguma 5.1.8. apakšpunktā norādītie apstākļi un Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laika no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3 % apmērā no Projekta līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līgumcenas. 
7.4. Izpildītājam jāsedz to būvdarbu izmaksas, kas nebūtu jāveic, ja Projekta kļūdas būtu savlaicīgi izlabotas. Pārējos gadījumos Izpildītājam jāsedz arī tādu defektu labošanas izmaksas, kas radušies būves garantijas laikā Projekta kļūdu dēļ. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu - defekta cēloņa noteikšanai. 
7.5. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit) apmēra par katru gadījumu: 
7.5.1. ja netiek iesniegti visi dokumenti, vai iesniegti nepilnīgi dokumenti, t.i., neatbilstoši Līgumā noteiktajam- par katru neiesniegto/prasībām neatbilstošo dokumentu; 
7.5.2. kad izstrādātajā Projektā konstatētas kļūdas, kad Izpildītājs nav savlaicīgi sniedzis informāciju/paskaidrojumu par Projektu un nav atbildējis uz Pasūtītāja un būvdarbu pretendenta uzdotajiem jautājumiem laika posma pēc Projekta akceptēšanas (atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīšanas dienas) līdz būvdarbu līguma noslēgšanai; 
8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
8.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara to par neiespējamu nepārvaramas Varas apstākļi (dabas stihija, plūdi, ražošanas avārijas, valsts varas institūciju lēmumi). 
8.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 3 (triju) kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas. 
8.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanas Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu attiecīgu pagarināšanu vai tā izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā sešus mēnešus, tad pēc jebkuras Puses rakstiska paziņojuma līgums zaudē spēku. 
9. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
9.1. Visus strīdus, kas radīsies Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Puses mēģinās atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un domstarpības neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
9.2. Pušu domstarpības, kas rodas Projekta vai tā atsevišķu daļu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumiem novērtēšanā izšķir Saldus novada pašvaldības Būvvalde. 
10. LĪGUMA GROZĪŠANA

10.1. Līguma termiņu par būvprojekta izstrādi var pagarināt: 
10.1.1. Ja Būvprojekta izstrādes termiņa nokavējums rodas kādas trešās personas vainas dēļ (piemēram, iestādes, no kurām ir nepieciešams saņemt jebkādus saskaņojumus, kavējas izsniegt šādus saskaņojumus Izpildītājam vai neveic darbības tām likumā paredzēto pilnvaru robežās) vai citu, no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, Izpildītājs var pieprasīt Pasūtītājam pagarināt šī Līguma izpildes termiņu par nokavējuma periodu, iesniedzot Pasūtītājam dokumentālu pierādījumu, kas apliecina trešās personas kavēšanos vai tādu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu esamību, kas radījuši Būvprojekta izstrādes termiņa nokavējumu. Šādā gadījumā Puses rakstveidā vienojas par Līguma termiņa pagarināšanu un nepiemēro savstarpējas sankcijas.

10.1.2.Ja būvprojekta izstrādes laikā Pasūtītājs vai Izpildītājs  saskaras ar apstākļiem, ko tie nevarēja iepriekš paredzēt līguma slēgšanas laikā, tad ir iespējams līguma termiņa pagarinājums par faktisko nokavējuma periodu, pamatojoties uz savstarpēji sastādīto aktu par fakta konstatāciju. Šādā gadījumā Puses rakstveidā vienojas par Līguma termiņa pagarināšanu un nepiemēro savstarpējas sankcijas.

10.2.  Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā. 
10.3. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Līgumā noteikto darba izpildes laika pagarinājumu, ja:
10.3.1. Pasūtītājs kavē vai aptur darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai novilcina Līguma noteikto pienākumu izpildi; 
10.3.2. Darba veikšanu kavē būtiski Līguma l. pielikuma „Projektēšanas uzdevums” grozījumi, kas nav Izpildītāja radīti. 
10.4. Ja būvprojekta izstrādes laikā atklājas  iepriekš nezināmi apstākļi un fakti kuru dēļ ir radusies nepieciešamība pēc papildus darbiem, kuri kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, tad Līguma summa var tikt grozīta, pamatojoties uz aktu par nepieciešamajiem papildus darbiem, kurš rakstveidā saskaņots, piedaloties Pasūtītājam un Izpildītājam. Papildus samaksa nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no Līguma summas. Par papildus darbu veikšanu tiek noslēgta atsevišķa rakstveida vienošanās, kura ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
11. LĪGUMA LAUŠANA
11.1. Ja kāda no Pusēm ir pārkāpusi jebkuru no Līguma noteikumiem, otra Puse par to vainīgajai Pusei ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūta rakstisku brīdinājumu vai ari minēto brīdinājumu nodod personīgi pret parakstu, norādot termiņu (kurš nedrīkst būt īsāks nekā 10 (desmit) kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad brīdinājums nodots pastā vai nodots pret parakstu) Līgumā noteikto saistību izpildei, t.i. konstatēto pārkāpumu novēršanai. Ja brīdinājumā norādītajā termiņā Līguma pārkāpumi netiek novērsti, tad Puse, kuras intereses ir aizskartas, var vienpusēji lauzt Līgumu, nosūtot ar ierakstītu pasta sūtījumu par to otrai Pusei rakstisku paziņojumu. 
11.2. Izpildītājam ir tiesības lauzt Līgumu ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 % no kopējās līgumcenas. 
11.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja:
11.3.1. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciska darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;
11.3.2. Projekta dokumentācija Līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai arī, ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Izpildītājs nav izlabojis kļūdas un trūkumus; 
11.3.3. Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10 % no kopējās līgumcenas; 
11.3.4. Izpildītājs līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz līguma 6.nodaļā minēto apdrošināšanas līgumu; 
11.4. Ja Līgums tiek lauzts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Projekta izstrādes darbus, par ko tiek sastādīts Projekta nodošanas-pieņemšanas akts un saņem samaksu par visiem līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem, izņemot gadījumu, kad Līgums tiek lauzts Izpildītāja vainas dēļ. 
11.5. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir vainojam Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar Līguma laušanu.
12. PERSONĀLS UN APAKŠUZŅĒMĒJI

12.1. Līguma izpildei Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību Līguma prasībām. 

12.2. Izpildītājs ir tiesīgs saskaņojot  ar Pasūtītāju veikt  personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, kuriem ir līdzvērtīga kvalifikācija iepirkumā piedāvātajai. 

13. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

13.1. Puses vienojas, ka vienlaicīgi ar Projekta nodošanu - pieņemšanu Izpildītājs saskaņā ar Civillikuma 841.pantu, Autortiesību likuma 2.panta sesto daļu, 15.pantā pirmo daļu un 16.panta otro daļu, bez atlīdzības atsavina par labu Pasūtītajam savas mantiskās autortiesības uz Izpildītāja izstrādāto Projektu. Pasūtītājam ir tiesības bez Izpildītāja ataujas publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus, kā ari prasīt Izpildītājam tos mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās. Ja puses nevar vienoties par šo darbu izpildi Pasūtītājs ir tiesīgs piesaistīt citu Izpildītāju minētā uzdevuma izpildei. 
13.2. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai Līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar objekta autoruzraudzību. 
13.3. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tas parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
13.4. Pušu kontaktpersonas Līguma darbības laikā ir: 
13.4.1. No Pasūtītāja puses – tālrunis:__________, e-pasts: 
13.4.2. No Pasūtītāja puses – tālrunis:__________, e-pasts
13.4.3. No Izpildītāja puses - tālrunis:__________, e-pasts: 
13.5. Līgums sastādīts ___________ identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet viens - pie Izpildītāja. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

14. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

SAM 8.1.2. „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”

Projekts  “Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”
8.Pielikums
AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMA PROJEKTS
(iepirkuma procedūras id. Nr. SNP 2017/33)

Saldū, 

    201__. gada___._____

Saldus novada pašvaldība, juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, LV-3801, reģistrācijas Nr. 90009114646, kuru uz pašvaldības nolikuma pamata pārstāv _____________, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un _____________________ (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā PUSE /-ES), pamatojoties uz Pasūtītāja Iepirkumu komisijas 201__.gada protokolu Nr.____ noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzības pakalpojumus objektam  “Cieceres internātpamatskolas ēkas pārbūves I kārta” projekta “Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”  ietvaros”, turpmāk tekstā „Autoruzraudzība”, līdz objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar Līgumu un būvprojektu.

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1.  Izpildītājs apņemas:

2.1.1. Veikt Līgumā noteiktos pakalpojumus līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

2.1.2. Veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam Būvprojektam, saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību un/vai autoruzraudzību regulējošiem normatīvajiem aktiem. 

2.1.3. Nepieciešamības gadījumā piesaistīt inženiertehnisko personālu saskaņā ar 2.pielikumu.
2.1.4. Bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas Būvprojektā un to saskaņošanu, ja būvniecības procesā šādu izmaiņu nepieciešamība rodas objektīvu iemeslu dēļ.

2.1.5. Normatīvajos aktos noteiktos gadījumos būvdarbu gaitā saskaņot objekta būvē lietotās konstrukcijas, tehnoloģiskās un citu iekārtas, būvizstrādājumus un materiālus, segto darbu, nozīmīgo konstrukciju aktus un izpildmērījumus.

2.1.6. Piedalīties Pasūtītāja vai būvuzņēmēja rīkotajās ar objekta būvniecību saistītajās Darbu vadības apspriedēs, vienojoties ar būvuzņēmēju un Pasūtītāju par apspriežu formu, biežumu un sasaukšanas kārtību. 

2.1.7. Iepazīties un sniegt Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas vai palīdzību tehniskās dokumentācijas apstiprināšanas vai saskaņošanas laikā, kā arī iespējamo Būvprojekta grozījumu gadījumā.

2.1.8. Nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta, vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības. 

2.1.9. Aizstāvēt Pasūtītāja intereses attiecībās ar objekta būvniecības dalībniekiem. Izpildītājs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nedrīkst pieņemt lēmumus par būvprojekta grozījumiem.

2.1.10. Informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt objekta sekmīgu būvniecību vai ekspluatāciju.

2.1.11. Ierasties objektā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma.

2.1.12. Piedalīties komisijas darbā, pieņemot objektu ekspluatācijā.

2.1.13. Izpildītājam ir jāaizsargā Pasūtītāja likumīgās intereses Līguma priekšmetā minēto pakalpojumu izpildes gaitā, kā arī darījumos ar trešajām personām, un jāievēro konfidencialitāte par saņemto informāciju.

2.2. Pasūtītājs apņemas:

2.2.1. Izsniegt Izpildītājam tehnisko dokumentāciju, kas nepieciešama autoruzraudzības veikšanai.

2.2.2. Pieņemt izpildītos pakalpojumus saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

2.2.3. Veikt Līgumā paredzētos maksājumus.

2.3. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar Līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.

3. PAKALPOJUMU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

3.1.  Pēc pakalpojumu pabeigšanas un objekta ekspluatācijā pieņemšanas akta apstiprināšanas Izpildītājs un Pasūtītājs paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu, un Izpildītājs nodod Pasūtītājam izsniegto tehnisko dokumentāciju.

3.2.  Gadījumā, ja Pasūtītājs izvirza argumentētus iebildumus vai pretenzijas, nodošanas - pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc visu konstatēto trūkumu novēršanas.

4. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1.  Par pakalpojumu pienācīgu izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam kopējo līgumcenu …..,…. euro (………………euro un…….centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek maksāts atbilstoši spēkā esošajai LR nodokļu likumos noteiktajai likmei un PVN maksāšanas kārtībai. Mainoties valstī noteiktajai norēķinu valūtai līgumā noteiktās cenas tiek pārrēķinātas pēc valsts noteiktā oficiālā kursa.

4.2. Kopējā līgumcenā ietverti visi nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, kas nepieciešami Izpildītāja saistību izpildei Līguma ietvaros.

4.3. Norēķinu kārtība:

4.3.1. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 20% apmērā avansu no kopējās līgumcenas 10 (desmit) bankas darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, atzīmes būvatļaujā izdarīšanas un Izpildītāja rēķina iesniegšanas. Ja Izpildītājs 10 (desmit) bankas darba dienu laikā pēc atzīmes būvatļaujā izdarīšanas Pasūtītājam neiesniedz avansa maksājuma rēķinu, tiek uzskatīts, ka Izpildītājs ir atteicies no avansa izmaksas.

4.3.2. Galīgais norēķins (atkarībā no pieprasītā avansa apmēra)  notiek 10 (desmit) dienu laikā pēc objekta ekspluatācijā pieņemšanas akta parakstīšanas, darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja.
4.5. Visos Izpildītāja izrakstītajos rēķinos obligāti jānorāda līguma numurs, iepirkuma procedūras id. Nr. SNP 2017/33, un projekta nosaukums: Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana.

4.6. Ja Līgumā noteikto pakalpojumu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad PUSES sastāda aktu par faktiski veiktajiem izpildītajiem pakalpojumiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto pakalpojumu apjomu. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam.

5.GARANTIJAS

5.1. Izpildītājs atbild par izpildīto pakalpojumu atbilstību visām LV spēkā esošajos būvniecības tiesību aktos noteiktajām prasībām.

6. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA

6.1.  Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, PUSES ir atbildīgas saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma nosacījumiem.

6.2.  Par nepienācīgu saistību izpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) no kopējās līgumcenas par katru Pasūtītāja konstatēto gadījumu, ko Pasūtītājs ir tiesīgs arī ieturēt no galīgā norēķina, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas.

6.3.  Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) no nesamaksātās summas par katru nokavēto maksāšanas termiņa darba dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas.

6.4.  Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no saistību pienācīgas izpildes.

6.5.  Visus ar Līgumu saistītos strīdus PUSES risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

7.1.  Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pušu saistību izpildei vai tā laušanai Līgumā noteiktā kārtībā.

7.2.  Izņemot 7.3. un 7.4. punktā noteikto kārtību, Līgumu var grozīt vai lauzt puSĒM vienojoties rakstveidā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.3.  Gadījumā, ja Izpildītājs nepienācīgi pilda savas saistības un pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, Pasūtītājs ir tiesīgs atkāpties un vienpusējā kārtā lauzt Līgumu. Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā. Šādā gadījumā Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai par tiem darbiem, kas ir pienācīgi izpildīti.

7.4.  Gadījumā, ja Pasūtītājs nepienācīgi pilda savas saistības un pēc Izpildītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties un vienpusējā kārtā lauzt Līgumu. Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā. Šādā gadījumā Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam arī par visiem pienācīgi izpildītiem darbiem.

7.5.  Neviena no pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, finansējuma nepietiekamība, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz Līgumā paredzēto darbību.

7.6.  Katra no pusēm 3 (trīs) dienu laikā informē otru pusi par augstāk minētās nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu.

7.7.  Ja autoruzraudzības laikā atklājas  iepriekš nezināmi apstākļi un fakti kuru dēļ ir radusies nepieciešamība pēc papildus darbiem, kuri kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, tad Līguma summa var tikt grozīta, pamatojoties uz aktu par nepieciešamajiem papildus darbiem, kurš rakstveidā saskaņots, piedaloties Pasūtītājam un Izpildītājam. Papildus samaksa nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no Līguma summas. Par papildus darbu veikšanu tiek noslēgta atsevišķa rakstveida vienošanās, kura ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

8. CITI NOSACĪJUMI

8.1.  Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.

8.2.  Gadījumā, ja kāda no PUSĒM tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši PUŠU saistību pārņēmējiem.

8.3.  Pušu kontaktpersonas:

8.3.1. no Pasūtītāja puses: tālrunis:__________, e-pasts:

8.3.2. no Pasūtītāja puses: tālrunis:__________, e-pasts:

8.3.3. no Izpildītāja puses: autoruzraudzības grupas vadītājs …………, t. ……….

8.4.  Līgums sastādīts latviešu valodā un sastāv no teksta daļas uz ___ (____) lapām ___ (___) oriģināleksemplāros un pielikumiem: ____________, ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Izpildītāja un divi pie Pasūtītāja.

9.PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

7.1.pielikums

AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMA PROJEKTS
(iepirkuma procedūras id. Nr. SNP 2017/33)

Saldū, 

    201__. gada___._____

Saldus novada pašvaldība, juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, LV-3801, reģistrācijas Nr. 90009114646, kuru uz pašvaldības nolikuma pamata pārstāv _____________, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un _____________________ (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā PUSE /-ES), pamatojoties uz Pasūtītāja Iepirkumu komisijas 201__.gada protokolu Nr.____ noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā Līgums):

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzības pakalpojumus objektam “Cieceres internātpamatskolas ēkas pārbūves II kārta” projekta “Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”  ietvaros”, turpmāk tekstā „Autoruzraudzība”, līdz objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar Līgumu un būvprojektu.

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.2.  Izpildītājs apņemas:

2.1.1. Veikt Līgumā noteiktos pakalpojumus līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

2.1.2. Veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam Būvprojektam, saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību un/vai autoruzraudzību regulējošiem normatīvajiem aktiem. 

2.1.3. Nepieciešamības gadījumā piesaistīt inženiertehnisko personālu saskaņā ar 2.pielikumu.
2.1.4. Bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas Būvprojektā un to saskaņošanu, ja būvniecības procesā šādu izmaiņu nepieciešamība rodas objektīvu iemeslu dēļ.

2.1.5. Normatīvajos aktos noteiktos gadījumos būvdarbu gaitā saskaņot objekta būvē lietotās konstrukcijas, tehnoloģiskās un citu iekārtas, būvizstrādājumus un materiālus, segto darbu, nozīmīgo konstrukciju aktus un izpildmērījumus.

2.1.6. Piedalīties Pasūtītāja vai būvuzņēmēja rīkotajās ar objekta būvniecību saistītajās Darbu vadības apspriedēs, vienojoties ar būvuzņēmēju un Pasūtītāju par apspriežu formu, biežumu un sasaukšanas kārtību. 

2.1.7. Iepazīties un sniegt Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas vai palīdzību tehniskās dokumentācijas apstiprināšanas vai saskaņošanas laikā, kā arī iespējamo Būvprojekta grozījumu gadījumā.

2.1.8. Nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta, vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības. 

2.1.9. Aizstāvēt Pasūtītāja intereses attiecībās ar objekta būvniecības dalībniekiem. Izpildītājs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nedrīkst pieņemt lēmumus par būvprojekta grozījumiem.

2.1.10. Informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt objekta sekmīgu būvniecību vai ekspluatāciju.

2.1.11. Ierasties objektā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma.

2.1.12. Piedalīties komisijas darbā, pieņemot objektu ekspluatācijā.

2.1.13. Izpildītājam ir jāaizsargā Pasūtītāja likumīgās intereses Līguma priekšmetā minēto pakalpojumu izpildes gaitā, kā arī darījumos ar trešajām personām, un jāievēro konfidencialitāte par saņemto informāciju.

2.2. Pasūtītājs apņemas:

2.2.1. Izsniegt Izpildītājam tehnisko dokumentāciju, kas nepieciešama autoruzraudzības veikšanai.

2.2.2. Pieņemt izpildītos pakalpojumus saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

2.2.3. Veikt Līgumā paredzētos maksājumus.

2.3. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar Līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.

3. PAKALPOJUMU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

3.3.  Pēc pakalpojumu pabeigšanas un objekta ekspluatācijā pieņemšanas akta apstiprināšanas Izpildītājs un Pasūtītājs paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu, un Izpildītājs nodod Pasūtītājam izsniegto tehnisko dokumentāciju.

3.4.  Gadījumā, ja Pasūtītājs izvirza argumentētus iebildumus vai pretenzijas, nodošanas - pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc visu konstatēto trūkumu novēršanas.

4. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.2.  Par pakalpojumu pienācīgu izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam kopējo līgumcenu …..,…. euro (………………euro un…….centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek maksāts atbilstoši spēkā esošajai LR nodokļu likumos noteiktajai likmei un PVN maksāšanas kārtībai. Mainoties valstī noteiktajai norēķinu valūtai līgumā noteiktās cenas tiek pārrēķinātas pēc valsts noteiktā oficiālā kursa.

4.2. Kopējā līgumcenā ietverti visi nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, kas nepieciešami Izpildītāja saistību izpildei Līguma ietvaros.

4.3. Norēķinu kārtība:

4.3.1. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 20% apmērā avansu no kopējās līgumcenas 10 (desmit) bankas darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, atzīmes būvatļaujā izdarīšanas un Izpildītāja rēķina iesniegšanas. Ja Izpildītājs 10 (desmit) bankas darba dienu laikā pēc atzīmes būvatļaujā izdarīšanas Pasūtītājam neiesniedz avansa maksājuma rēķinu, tiek uzskatīts, ka Izpildītājs ir atteicies no avansa izmaksas.

4.3.2. Galīgais norēķins (atkarībā no pieprasītā avansa apmēra)  notiek 10 (desmit) dienu laikā pēc objekta ekspluatācijā pieņemšanas akta parakstīšanas, darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja.
4.5. Visos Izpildītāja izrakstītajos rēķinos obligāti jānorāda līguma numurs, iepirkuma procedūras id. Nr. SNP 2017/33.
4.6. Ja Līgumā noteikto pakalpojumu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad PUSES sastāda aktu par faktiski veiktajiem izpildītajiem pakalpojumiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto pakalpojumu apjomu. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam.

5.GARANTIJAS

5.1. Izpildītājs atbild par izpildīto pakalpojumu atbilstību visām LV spēkā esošajos būvniecības tiesību aktos noteiktajām prasībām.

6. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA

6.6.  Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, PUSES ir atbildīgas saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma nosacījumiem.

6.7.  Par nepienācīgu saistību izpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) no kopējās līgumcenas par katru Pasūtītāja konstatēto gadījumu, ko Pasūtītājs ir tiesīgs arī ieturēt no galīgā norēķina, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas.

6.8.  Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) no nesamaksātās summas par katru nokavēto maksāšanas termiņa darba dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas.

6.9.  Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no saistību pienācīgas izpildes.

6.10.  Visus ar Līgumu saistītos strīdus PUSES risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

7.8.  Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pušu saistību izpildei vai tā laušanai Līgumā noteiktā kārtībā.

7.9.  Izņemot 7.3. un 7.4. punktā noteikto kārtību, Līgumu var grozīt vai lauzt puSĒM vienojoties rakstveidā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.10.  Gadījumā, ja Izpildītājs nepienācīgi pilda savas saistības un pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, Pasūtītājs ir tiesīgs atkāpties un vienpusējā kārtā lauzt Līgumu. Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā. Šādā gadījumā Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai par tiem darbiem, kas ir pienācīgi izpildīti.

7.11.  Gadījumā, ja Pasūtītājs nepienācīgi pilda savas saistības un pēc Izpildītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties un vienpusējā kārtā lauzt Līgumu. Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā. Šādā gadījumā Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam arī par visiem pienācīgi izpildītiem darbiem.

7.12.  Neviena no pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, finansējuma nepietiekamība, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz Līgumā paredzēto darbību.

7.13.  Katra no pusēm 3 (trīs) dienu laikā informē otru pusi par augstāk minētās nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu.

7.14.  Ja autoruzraudzības laikā atklājas  iepriekš nezināmi apstākļi un fakti kuru dēļ ir radusies nepieciešamība pēc papildus darbiem, kuri kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, tad Līguma summa var tikt grozīta, pamatojoties uz aktu par nepieciešamajiem papildus darbiem, kurš rakstveidā saskaņots, piedaloties Pasūtītājam un Izpildītājam. Papildus samaksa nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no Līguma summas. Par papildus darbu veikšanu tiek noslēgta atsevišķa rakstveida vienošanās, kura ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

8. CITI NOSACĪJUMI

8.5.  Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.

8.6.  Gadījumā, ja kāda no PUSĒM tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši PUŠU saistību pārņēmējiem.

8.7.  Pušu kontaktpersonas:

8.3.4. no Pasūtītāja puses: tālrunis:__________, e-pasts:

8.3.5. no Pasūtītāja puses: tālrunis:__________, e-pasts:

8.3.6. no Izpildītāja puses: autoruzraudzības grupas vadītājs …………, t. ……….

8.8.  Līgums sastādīts latviešu valodā un sastāv no teksta daļas uz ___ (____) lapām ___ (___) oriģināleksemplāros un pielikumiem: ____________, ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Izpildītāja un divi pie Pasūtītāja.

9.PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI
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